SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

»Skanalizowanie terendw Byczyny, ul. Mickiewicza 1 Targowej pod obszar
przedsigbiorczosci i rekreacjg w Poddebicach”



1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania stawiane wykonawstwu i odbiorowi robét budowlano —
instalacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Byczyna oraz w ul. Mickiewicza i Targowej w Poddebicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specytikacja techniczna stanowi czesé dokumentdw przetargowych i kontrakiowyeh niezbednych do wykonania robot
wyszczegolnionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ jako powiazane z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
e ST 0L.00 - Sie¢ kanalizacji sanitarnej

W ramach projektu przewidziana jest budowa:

Sieci kanalizacji sanitarnej obejmujgca:

- kanal sanitarny grawitacyjny z rur PVC-U lub rownowaznych @ 200 mm - L =3 326.8 m.
- kanal sanitarny grawitacyjny z rur PVC-U lub réwnowaznych @ 160 mm - L =479.,0

- studnie rewizyjne zelbetowe lub rdwnowazne @ 1000 mm w gotowym wykopie — 48 szt

- studzienki rewizyjne systemowe z PVC lub réwnowazne @ 400 mm — 87 szt

- dwie pompownie scickdw sanitarnych P8- @1200 mm i P9- @ 1000 mm wraz z zasilaniem w energie elektryczng
- kolektor tloczny @ 90 PE o dlugodcei 904,0 m

- kolektor tloczny @ 75 PE o dlugodci 299.5 m.

-dwie studnie rozprezne zelbetowe lub réwnowazne @ 1000 mm w gotowvm wykopie

- studnia odpowietrzajaca zelbetowa lub réwnowazna @ 1000 mm w gotowym wykopie

W Specyfikacji Technicznej podane sg ednosniki do norm krajowych. Normy te winny byé traktowane jako integralna
czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z projektem budowlanym i Speeyfikacjami. Na wykonawey robot
ciazy obowiazek przestrzegania pozostalych nerm krajowych, ktére dotycza wykonywanych prac objetych Umowg i
stosowania postanowiefi na réwni z wszystkimi innymi wymoegami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Wychodzi sie z zaloZenia, iz Wykonawca wnikliwie zapoznal sig z tredcig i wymaganiami norm.

1.4. Ogoine wymagania dotyczace Robot

Na Wykonawey ciazy odpowiedzialnos¢ za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektows i
poleceniami Inzyniera Kontrakiu/Inspektora Nadzoru.

L4.1. Dokumentacja Projektowa
a. Pelny Projekt budowlano —wykonawezy w posiadaniu Zamawiajacego do weladu.
b. Doekumentacja do opracowania przez Wykonawee w ramach Ceny Umownej,

- Projekty organizacji ruchu na drodze powiatowej i drogach gminnych,

- Projekty robot ochronnych wszystkich urzadzen podziemnych znajdujacych sie w bezposredniej strefie
prowadzonych robét, w przypadku gdy wystapi taka koniecznosc i uzyska akceptacjg zarzadzajacych oraz Inzyniera
Kontraktu/Inspekiora Nadzoru.

- Projekt organizacji robdt,

- Harmonogram robot /projekt/

1.4.2. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonaweca jest odpowiedzialny za zapewnienie i utrzymanie bezpieczenstwa na Placu Budowy oraz robét prowadzonych poza

placem budowy w trakeie realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru konicowego robot, a w szezegdlnosei do prowadzenia

robot w taki sposéb by zapewnié:

- warunki bezpieczne] pracy | pobytu esebom wykonujacym czynnosci zwiazane z prowadzeniem robot craz osobom

upowaznionym do przebywania na budowie

- zabezpieczyt¢ Plac Budowy przed dostepem oséb postronnych

- prowadzenie robot w taki sposéb by maksymalnie ograniczy¢ straty w elementach zagospodarowania terenu, uszkodzen w
nasadzeniach i drzewostanie, a takze w innych budowlach

- Wykonawca uzyska protokélarne przekazanie drogi od zarzadcy, upowazniajace zajecie jej na czas prowadzenia robdt przy
udziale Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Wykonawea fakt rozpoczecia obwiesci publicznie co najmniej na 3 dni przed fizycznym przystapieniem do prac w sposob

uzgodniony z Inzynierem Kontraktw/Inspektorem Nadzoru. Jednak wymagane sa w tym wzgledzie odpowiednie tablice

informacyjue o powyzszym fakcie. Tablice winny by¢ ntrzymywane do pelnego zakonczenia budowy w naleznym stanie przez

Wykonawcee.

1.4.3. Wymagania i obowiazki Wykonawey w stosunku do:
a. ochrony srodowiska : roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
b. ochrony przeciwpozarowej : zgodnie z obowiazujacymi przepisami
c. ochrona wiasnosci
Wykonawea ponosi pelng odpowiedzialnosé za naruszenie badZ uszkodzenie urzadzef naziemnych i podziemmych.



W przypadku zaistnienia zdarzenia obowiazany jest na wlasny koszt i wlasnym staraniem przywrocic pierwotny stan, a
o powyzszym fakcie bezzwlocznie zawiadomic¢ Inzyniera Kontraktw' Inspektora Nadzoru oraz Zarzadcg, sporzadzic
stosowng dokumentacje
W sprawie
d. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Na Wykonawey cigzy obowiazek przestrzegania przepisoéw dotyczacych BHP w trakcie prowadzenia robot
g. Ochrona i utrzymanie biezace robat.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek nalezytego zabezpieczenia prowadzonych robét w tym elementow juz
wykonanych badz bedgcveh w trakeie montazu dotyczy to urzadzen, materialoéw itp.
Wykonawea jest odpowiedzialny za nie do momentu odbioru konicowego. W przypadku wystapienia zdarzen w tym
zakresie, Wykonawca o powyzszym winien powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru i odnotowac w
dokumentach budowy.
f.  stosowanie si¢ do prawa i wymogdw innych przepiséw.
Wykonawca robot jest zobowiazany do przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzonych robét. Nieznajomos¢
przepisow nie zwalnia od odpowiedzialnosci.

2. MATERIALY

Wykonawea robot uzyje do wbudowania materialy posiadajace stosowny atest, certyfikat lub aprobaty techniczne.
dopuszczajace do stosowania. Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru sprawuje pelny zakres kontrolny nad materialami uzytymi
do realizacji Umowy. Na jego zadanie Wykonawea udostgpnia pelna dokumentacje. w tym takze ma prawo zada¢ przybycia
Przedstawiciela Producenta matetialow celem udokumentowania i udzielenia wyjasnieft na placu budowy.

Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru swoim wpisem do dziennika budowy potwierdza zgodg do zabudowania.

Materialy niedopuszczone do wbudowania winne bezzwlocznie by¢ usunigte przez Wykonaweg z placu budowy.

3. WYKONAWSTWO ROBOT

3.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Na Wykonawcy spoczywa pelna odpowiedzialnosé za realizacje robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow ich zgodnoéé¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami niniejszej ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz
dyspozycjami Inzyniera Kontraktw/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnod¢ za wytyczenie w terenie elementéw robot, ktére winny by¢ zgodne z projektem
budowlanym.

4, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazku Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosei, w kiérym przedstawi zamierzony sposob prowadzenia Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja Projektowg ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera Kontraktw/Inspektora Nadzoru.

4.2, Zasady kontroli jakoéei Robot
Celem kontroli Robét jest zapewnienie osiagnigcia zalozonej jakosci Robét. Wykonawca zapewni wlasnym staraniem
niezbedny system kontroli materialéw i Robét losowo oraz na kazde zadanie Inzyniera Kontraktunspektora Nadzoru.

4.3. Dokumentacja z badan
Wykonawca bedzie obowiazkowe przekazywal Inzynierowi Kontrakiu/Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybeiej, jednak nie poZniej niz to przewiduje program zapewnienia jakosci.

4.4, Atesty jakosci materialow

Inzynier Kontraktw/Inspektor Nadzoru dopusci do wbudowania materialy posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich pelng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. Kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

4.5, Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od rozpoczgcia robdt do
kofica okresu odpowiedzialnosci. '

Odpowiedzialnosé za dziennik budowy i jego prowadzenie spoczywa na wykonawcy (jego kierownik budowy).

Dziennik budowy musi byé prowadzony na biezaco, w ktérym odnotowywane bgdzie na biezaco przebieg prawadzonych robét.
Prawo wpisu do dziennika budowy maja tylko oseby zgodnie z obowiazujacymi w tej mierze przepisami. Propozycje, uwagi i
wyjaénienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedkladane Inzynierowi Kontraktu/Inspekiorowi Nadzoru do
ustosunkowania sig.

Instrukcje i polecenia Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawea padpisuje z
zamaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera



Kontraktu/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnien do
wydawania pelecenn Wykonawcy Robét.

2. Pozostale dokumenty budowy
a) pozwolenie na budowg (prawomocne)
b) protokoly przekazania terenu budowy
c) ewentualne umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
d) protokely odbioru robot (odcinkéw robdt)
e) protokely z narad i ustalen
f)  korespondencja na budowie
g) atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialow, kontrolne wyniki badan

3. Przechowywanie dokumentow budowy

Za przechowywanie dokumentéw na budowie odpowiedzialny jest Wykonawca, ktéry winien stworzy¢ warunki dla
bezpiecznego ich przetrzymywania. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie zgodnie z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze udostgpniane dla Inzyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

5. PRZEJECIE ROBOT
5.1. Procedura Przejecia Robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru dokonywanym przez
Inzyniera Kontrakiu/Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawey
a) odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czgsciowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

5.2. Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiér tych robét bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
wstrzymywania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru.

Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Umowa.

5.3. Odbior czeSciowy
Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanych czgscei Robét. Odbioru czgsciowego Robot dokenuje sig wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

5.4. Odbior ostateczny Robot

Odbidr robét nalezy przeprowadzié przy zachowaniu nastgpujacych uwarunkowarn:

- odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ilodci, jakosci i wartosci

- calkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pigmie o tym fakeie Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

- Odbiér ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez InZyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robot i przekazania dokumentow, o ktoryeh mowa w punkeie 5.5.

- Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Rysunkami i Specyfikacjami

- W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupeiniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robdét

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dziennik budowy,

- rysunki z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru,
- wyniki pomiaréw i badaii zgodne ze Specyfikacjami

- atesty materiatow zabudowanych,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentacja geodezyjna obiekiu / powykonawcza,

- dokumentacjg z inspekeji telewizyjnej.

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

6.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa plamosci za wykonane roboty jest cena ryczltowa ustalona w ofercie .

Cena zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe] zaplaty za wykonanie:
Robot wymienionych w p. 1.3 niniejszej specyfikacji.

7. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE BUDOWY
Wykonawca w ramach umowy jest zobowiazany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:



- zapory i barierki zabezpieczajace,

- pomosty dla ruchu pieszego,

- ustawienie tablic informacyjnych na ¢zas prowadzonych robot,
- zabezpieczenie drzew przed ewentualnymi uszkodzeniami.

8. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY
Koszty ich zawarcia ponosi Wykonawca robot, na okres trwania umowy.

9.KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA T WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANCJI
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

10. KOSZTY ZAJECIA PASA DROGOWEGO, ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt ustalonego na podstawie Ustawy o drogach publicznych z dnia
21marca 1985 r. (Dz.U.00.71.838 ze zmianami), jak réwniez oplaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym
ponosi Wykonawca.

Koszty odiworzenia nawierzchni ponosi wykonaweca.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czesé i nalezy je czytad lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami.

Zamawiajacy stwierdza, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony zich zawartoscia i wymaganiami.

Zasiosowanie bgda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie poZnigj niz 30 dni przed data skiadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.

Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposob scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PIN)/(EN-PN).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.00

KANALIZACJA SANITARNA



1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej ST s4 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanyeh z budowg
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granicy dzialek w miejscowosci Byczyna oraz w ul, Mickiewicza i
Targowe] w Poddebicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robat
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowosci Byczyna
oraz w ul. Mickiewicza i Targowej w Poddgbicach.

Zakres obejmuje budowe:

- kanal sanitarny grawitacyjny z rur PVC-U lub réwnowazmych & 200 mm - L= 5326,8 m.

- kanal sanitarny grawitacyjny z rur PVC-U lub rownowaznych @ 160 mm - L=479.0

- studnie rewizyjne betonowe lub réwnowazne @ 1000 mm w gotowym wykopie— 48 szt

- studzienki rewizyjne tworzywowe zbiorcze z PVC lub réwnowazne @ 400 mm — 87 szt

- dwie pompownie sciekow sanitarnych P8- @1200 mm i P9- @ 1000 mm wraz z zasilaniem w energie elektryczna
- kolektor tloczny @ 90 PE o dlugosei 904,0 m

- kolektor tloczny @ 75 PE o dlugoscei 299,5 m,

- dwie studnie rozprezne betonowe lub réwnowazne @ 1000 mm w gotowym wykopie

- studnia odpowietrzajaca betonowa lub rownowazna @ 1000 mm w gotowym wykopie

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanal — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.

Przykanalik —kanal przeznaczony do polaczenia poszczegdlnych posesji z siecia kanalizacji sanitamnej,

Kanal zbiorczy — kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoéch kanalow bocznych.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanaléw doplywowych w
jeden kanal odplywowy.

Wilaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekdw.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a $ciana komory roboczej.

L.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Danych Umownych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentac)i
Projektowej i jeden komplet ST.
1.5.1 Dokumentacja, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Umowy.
Wykonawea otrzyma od Inwestora po otrzymaniun Umowy 1 egzemplarz dokumentacji projektowe] (proiektu budowlano-
wykonawezego) na Roboty objete Umowa.

Dokumentacja Projekiowa do przekazania przez Wykonawce.
Wykonawea w ramach Ceny Umownej uzgodni nastgpujaca dokumentacje:
Dokumentacje powykonaweza wraz ze szkicami i mapa,.

1.5.2. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Kontrakiu/Inspektora Nadzoru Wykonawcey stanowia cze§¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawey tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosei w ustaleniach poszezegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w Dokumentach Umownych, a o ich wykryciu winien
natycluniast powiadomié Inzyniera Kontrakiu/ Inspektora Nadzoru, ktéry zglosi Inwestorowi i Projektantowi do dokonania
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wazystkie wykonane Reboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projekiowa i ST.
Dane okreglone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszezalne sg odchy-
lenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnosé¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przeloraczac dopuszezalnego przedzialu tolerancji
i podlegac akceptacii.
W przypadku, gdy materiaty lub Reboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacia Projektowg lub ST, i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli. to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawey.



2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne
Materialy musza posiadaé atesty COBRTI Warszawa i posiada¢ deeyzjg o dopuszezeniu do stosowania w budownictwie .

2.2. Stosowane materialy
Do budowy kanalizacji sanitarnej przewiduje sig:
o rury kanalizacyjne PVC-U klasy S SDR 34-§cianka lita , kielichowe, taczone na uszczelke gumowo-wargowa lub
rownowazne o §rednicy 200 mm.
¢ rury kanalizacyjne PVC-U klasy S SDR 34-$cianka lita , kielichowe, laczone na uszczelke gumowo-wargowa lub
réwnowazne o srednicy 160 mm.
+ studnie rewizyjne, rozprezne i odpowietrzajace - betonowe lub réwnowazne o §rednicy @ 1000 mm z betonu B-45
laczone na uszczelke gumowa, z kineta w prefabrykowanym dnie. zelbetowa plyta stiropows i wlazem zeliwnym
@ 600 mm typu cigzkiego D400 z uchylng klapa na zawiasach , roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji
ABIZOL R lub réwnowazny, roztwor asfaltowy , ABIZOL P” lub réwnowazny, stopnie wlazowe zeliwne plaskie
odpowiadajace wymaganiom PN-74/H-74086 lub rownowazne.
e studzienki kanalizacyjne tworzywowe zbiorcze o $rednicy 400 mm ; kineta studzienki z PP lub réwnowazna,
uszczelka, trzon studzienki rura gladka lub réwnowaina, pokrywa zeliwna 40 T.
¢ rury cidnieniowe @ 90 i @75mm z polietylenu PER() PN7.5 SDR17
+ pompownie sanitarnych P8- @1200 mm i P9- @ 1000 mm wraz z zasilaniem w energig elekiryczna

2. Skladowanie materialow

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladaiac je w pozyeji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. albo w
pozycji stojacej. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. Wykonawea jest zobowiazany ukladaé rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.
Kregi mozna skladowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0.5 MPa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokoé¢ skladowania nie powinna przekraczac
1,8 m. Skltadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczeg6lnych stoséw wyrobéw lub pojedynezych kregow.
Wiazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Powierzehnia skladowania pawinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3. Sprzet
3.1.Wymagania ogdlne

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$é wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontrakiu/Inspekiora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa, Sprzet bedacy wlasnoscis Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonaweca dostarczy Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania

Z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowyeh,

— koparek kolowych lub gasienicowych,

— spycharek gasienicowych,

— sprzetu do zaggszezania gruntu,

—  walcow wibracyjnych samojezdnych,

— pomp przeponowych spalinowych,

— samochodow dostawczych,

— samochodow skrzyniowych,

— samochodow samowyladowezych

— zestawow iglofiltrowych.

4. Transport
4.1.Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie
na jako$é wykonywanych Robét i wladciwosel przewozonych materiatow. Wykonawea stosowa¢ sig bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow / sprzgtu na i z terenu Robot,
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



4.2, Dobdr Srodkéw transportu

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajaey je przed uszkodzeniem lub
zniszezeniem. Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozyeji wbudowania [ub prostopadle do pozycji
whudowania. Dia zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnicnia
przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw. Podnoszenie
i opuszczanie kregéw o srednicach 1,0 m nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wilazy kanatlowe moga byé transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem.

5. Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robot, za ich zgodnes¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projekiu organizacji Robdt oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci — wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pimie
przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyzmaczaniu Robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawee na wlasny kosz.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontrakiu/Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnosei za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru beda wykonywane ni¢ pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonyni, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi harmonogram na roboty oraz plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

5.2. Zakres robot
5.2.1. Wyznaczenie robot

Przed przystapieniem do wykenywania robdt Wykonawca wyznaczy trwale przebieg urzadzefn podziemnych
wykazanych w Dokumentacji Projektowej i o ktérych powiadomil go Inzynier Kontrakiu/Inspektor Nadzoru,
wystepujacych na odcinku realizowanych robot. Zabezpieczenie skrzyzowan przebiegu trasy z urzgdzeniami podziemnymi
powinno by¢ wykonane w sposdb wskazany przez uzytkownikéw oraz pod nadzorem gestoréw tych urzadzen .
W odlegloéci co najmniej 2 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego kolidujacego z przebiegiem trasy projektowanego
urzadzenia Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robét ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego, nawet jesli ustalona
sleboko$é istniejacych przewodéw podziemnych jest poza granicami robét w plaszczyznie pionowej. Wykonawca nie
moze bez zgody Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru przekroczy¢ ustalonej granicy prowadzenia robét w plaszezyznie
poziomej.

3.2.2. ‘Wykonanie wykopow

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonaé o $cianach pionowych , recznie lub mechanicznie , zgodnie z normami
BN-83/8836-02 , PN-B-06030:1999, PN-B-10736:1999. Roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie wszedzie tam, gdzie wystgpuja
czynne inne uzbrojenia terenu. Mechanicznie roboty mozna prowadzié¢ w tych miejscach co do ktérych zachodzi pewnosc, ze
teren jest wolny od innego uzbrojenia.

Wykop pod kanal nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do
spadku kanalu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu woéd z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Wydobywang ziemie na odklad nalezy skladowa¢ wzdluz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdhuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Obudowa
wykopu umocnionego powinna wystawaé 15 cm ponad teren. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o okofo 20 cm. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie do
rzadnej projektowanej nalezy wykonac bezpodrednio przed ulozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub hiegnace réwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem , a w razie potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajacy ich
cksploatacja. Wyjécie po drabinie z wykopu powinne by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1,0 m od
poziomu terenu , w odleglosciach nie przekraczajacych 20 m. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacii Projektowe] . Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw
zwigzlych, = 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmoenienia , natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi £ 35 cm .
Wydobywanie urobku odbywaé sie bedzie recznie lub mechanicznie koparkami . Nadmiar urobku nalezy zlozy¢ w miejsce
wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru .

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, nalezy niezwlocznie powiadomic
gestora sieci i wspélnie z Inzynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru ustali¢ dalszy tryb postgpowania. Na wjazdach do
posesji Wykonawea zastosuje mostki przejazdowe .

5.2.3 Umocnienie wykopow
Za dobér szalunkéw odpowiedzialny jest Wykonawea. Wykonawea przedstawi do akeeptacji Inzyniera Kontrakiu/Inspekiora



Nadzoru szezegGlowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji sanitarngj
zapewniajacy bezpieczefistwo pracy i ochrone wykenywanych robét.

5.2.4. Podloze
Podloze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych ( naturalnej wilgotnodei ) z zastrzezeniem posadowienia przewodu
na nienaruszonym spodzie wykopu . Podloze naturalne powinno umozliwié wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu
W przypadku zalegania w podlozu innych gruntéw., nalezy wykonaé podloze wzmocnione .
Podloze wzmocnione nalezy wykonac jako:
«  podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kiéry mial stanowi¢ podloze naturalne lub ptzy nienawodnionych
skalach, gruntach spoistych ( gliny. ity ). makroporowatych i kamienistych
«  podloze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe
- w gruntach nawodnionych stabych i latwo écisliwych ( torfy) o malej grubosei po ich usunigciu
- przy gruntach wodonosnych
- w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podloze naturalne
- jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych:
Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosié co najmniej 15 cm. Podloze powinne by¢ tak wyprofilowane , aby rura
spoczywala na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykenanego podioza nie
powinno przekracza¢ 10 em. Dopuszezalne zmniejszenie grubodci podloza nie powinne by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne
odchylenie rzednych = lem .

5.2.5. Whudowanie i zageszezenie gruntu

Po ulozeniu rurociaggéw nalezy je zasypaé gruntem z wykopu lub dowiezionym spelniajacym nastepujace wymagania :
-material niespoisty, dajacy si¢ zagesci¢ do wystarczajacej nosnosci;

-material nie moze byé¢ zmrozony, powinien byé rowniez pozbawiony zamarznigtych bryt ziemi, lodu oraz $niegu;

-material nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 20 mm.

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Zasypke wykona¢ do wysokosei min. 30 cm ponad wierzch rury z recznym zaggszczeniem gruntu do
wspolczynnika wymaganego przez producenta rur. Powyzsze zapewnia stabilnos¢ ulozenia przewodu oraz gwarantuje
uzyskanie wymaganej wytrzymalo$ci rur . Material zasypu w tej strefie powinien by¢ zaggszezany ubijakiem po obu stronach
przewodu ze szczegélng ostroznoseia . Zasypywanie wykopéw powyzej dokonuje sig warstwami o grubosci dostosowane] do
przyjetej metody zaggszezania , z jednoczesna rozbiorka deskowan. W trakcie procesu zageszezania utozona warstwa powinna
by¢ zaggszczona na calej szerokosci nasypu, przy czym ilos¢ przejazdéw maszyn zageszczajacych powinna zapewnic
zageszczenie gruntu do wspdlezynnika wymaganego przez Zarzadeg drogi.

5.2.6. Montaz rurociggéw kanalizacji sanitarne;j.

Dno wykopu wyréwnaé zgodnie ze spadkiem kanalu sanitarnego. Montaz rur PVC lub réwnowaznych @200 i &
160 nalezy prowadzi¢ recznie. Rury kanalowe PVC uklada si¢ zgodnie z ,.Instrukcja projektowania i budowy przewodow
kanalizacyjnych®. Poszczegélne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosei
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania kolejnych ziaczy.
Rury nalezy ukladaé¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie
mniejszej niz +8° C.
Przed zakoficzeniem dnia roboczego badZ przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanalu przed
zamuleniem.
Zaglebienie dna kanalu sanitarnego wynosi:
- minimalne do istniejacego terenu h = 1,37 m,
- maksymaine do istniejacego terenu h = 4,98 m.

Przejscia pod drogq powiatowa z Géry Baldrzychowskiej do Poddgbic oraz pod ulicami Mickiewicza i Targowa wykonac
metoda bezwykopowa w rurach oslonowych stalowych @ 300 i @ 250 mm .

5.2.7. Obiekty na sieci

Na przewodzie kanalu sanitarnego wykonaé¢ studnie rewizyjne, rozprezne i odpowietrzajace - betonowe lub
réwnowazne o $rednicy @ 1000 mm z betonu B-45, laczone na uszezelke gumowa , z kineta w prefabrykowanym dnie.
Stopieri wodoszezelnoéei betonu W-8 , odpornosci na dzialanie mrozu F-150. Studnie przykry¢ zelbetowa plyta stropowa
z wlazem zeliwnym @ 600 mm typu cigzkiego D400, z uchylng klapa na zawiasach . Na przewodzie wykona¢ réwniez
studzienki tworzywowe zbiorcze o $rednicy 400 mm , z kineta wykonana z PP lub réwnowazna . Trzon studzienki z rury
gladkiej, pokrywa zeliwna D400 .

W przypadku rozmic w rzednych zaglebienia wlotéw i wylotu rurociggéw w poszczegdlnych studniach
przewidziano zastosowaé kaskady wykonane na zewnatrz studni .

Na rurociagach kanalizacji sanitarnej zostana wybudowane dwie pompownie $ciekéw sanitarnych: P8-

@1200 mm i P9- @ 1000 mm wraz z zasilaniem w energie elektryczna , ktére beda spelnialy n/w wymagania:
a/ Obudowa pompowni §ciekéw wykonana z polimerobetonu .
b/ Wyposazenie pompowni : pieny toczne , prowadnice pomp, wszystkie polaczenia Srubowe. drabinka, konstrukcje nosne



i wsporcze wykonane w calosci ze stali kwasoodpornej ; armatura zwrotna i odeinajaca odporna na dziatanie sciekow,
¢/ Zasuwy zamontowane sa na poziomym odcinku rurociaggéw thocznych, aby umozliwic¢ ich otwieranie i zamykanie z
poziomu terenu bez koniecznodci wehodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozp. MGPiB Dz. U. 93.96.438),

d/ Sterowanie praca pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zalaczania i wylaczania pomp - przefaczanie pomp po
kazdym cyklu pracy , a w sytuacjach zwigkszonego doplywu praca rownolegla
e / Rozdzielnia sterujaca wyposazona w sterownik mikroprocesorowy wspolpracujacy z sonda hydrostatyczna — ciggly
pomiar poziomu sciekéw, roziacznik gléwny, zabezpieczenie zwarciowe i przeciazeniowe dla kazdej pompy, modem GSM
z dwukierunkowsy transmisjg danych (Dostep do Internetu zapewnia Inwestor)
f/ Pompy nalezy dobraé tak, aby jedna z nich zapewniala 100% wymagang wydajnosé, a druga stanowila jej 100%
CZYNNG IEZErwe .

5.2.8. Izolacja

Studnie betonowe lub réwnowazne uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.
Zabezpieczenie przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng lub rownowazna. Dopuszcza si¢ stosowanie innego
srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktuw/Inspektorem Nadzoru.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady wylkonywania kontroli robot

Do obowigzkow Wykenawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w kiorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST.

6.2. Program badan
6.2.1. Kontrola w czasie robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozong jakosé
Robét. Wykonawea jest odpowiedzialny za peing kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz Robét z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badad i ich czgstotliwo$é sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier Kontrakmw/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie Robét zgodnie z Umowa. Inzynier Kontraktw/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigeiach dotyczacych metod badawezych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
W szczegdlnosei kontrola powinna obejmowag:
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa zalozenia przewodoéw i studzienek,
—~ sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,
— badanie wskaznikéw zageszezenia poszezegélnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
— sprawdzenie kamera telewizyjna jako$ci wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.

6.2.2. Zakres badan przy odbiorach
W celu sprawdzenia prawidlowosci wykonanego kolektora nalezy przeprowadzi¢ badania przy odbiorach

technicznych cze$ciowych i przy odbiorze technicznym ostatecznym.

Zakres badan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosei z Dokumentacjg Projektowa,

b) sprawdzenie materialéw w zakresie zgodnosei z normami, certyfikatami i warunkami specyfikacji technicznej,

¢) sprawdzenie budowy przewodu - badanie ulozenia przewodu nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne,
badanie odchylenia w planie osi ulozonego przewodu przeprowadzi¢ nalezy do 0,05 m, w trzech wybranych miejscach
badanego odeinka przewodu.
Badanie réznicy rzednych w profilu ulozonego przewedu wykona¢ przez pomiar rzednych i poréwnanie zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa. Dokladnoéé pomiaru do 0,005 m w trzech wybranych punktach badanego przewodu.
Rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykenane z dokladnoscia do & 5 mm
Badanie polaczen przewodu przeprowadzi¢ przez oglgdziny zewngtrane oraz inspekcja telewizyjna - wewnetrzne
badanie

d) sprawdzenie szczelnogci przewodu - badanie szczelnosci odeinka przewodu przeprowadza sig na:
- eksfiltracje — dopuszczalny ubytek 0,3 dm’ na m® powierzchni wewngtrznej przewodu lub studzienki w ciggu
I godziny proby wg PN-B-10735:1992,
- infiliracje — wg PN-B-10735:1992.

a) sprawdzenie warstwy ochronnej zasypki - badania nalezy wykonaé przez pomiar wysokosci zasypki piaskiem nad
wierzch rury , skontrolowanie ubicia zasypki szczegdlnie po bokach rur. Pomiar nalezy przeprowadzic miarka
z dokladnoseia do 0,1 m co najmniej w trzech wybranych migjscach.

7. Odbior robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



b) odbiorowi czg$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. Odbior Robot zanikajacyceh i ulegajacych zakryciu,

Qdbior Robér zanikajacych i ulegajacych zakryeiu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robit,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier
Kontrakiu/Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robat do odbioru zgtasza Wykonawea wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni
roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru.

Jakosé i ilo§¢ Robdt ulegajacych zakrvciu ocenia Inzynier Kontraktw/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badai laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2, Qdbidr czgsSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéei Robot. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje
si¢ weg zasad jak przv odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzyniera Kontraktu/Inspektor Nadzoru.

7.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robédt w odniesieniu do ich ilosei, jakosei i
wartosci.
Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawee wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.
Odbiér ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umownych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera Kontrakiu/Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w pkeie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona pizez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera Kontrakiw/Inspekiora
Nadzoru Wykonawcy. Komisja odbierajaca Robaty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badarn i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych iulegajacych zakryciu,
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potraceri, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
Jesli ktoregokolwiek z wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji nie zostalo dopelnione, nalezy uznac
odpowiadajaca mu cze§¢ robot za niezgodng z wymaganiami i po, wykonaniu poprawek przystapi¢ do ponownych badai i
odbioru.

7.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokél odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
|. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne).
Dzienniki Budowy (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
Geodezyjna inwentaryzacjg powykenawcza Robot .
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Dokumentacje z inspekeji telewizyjnej,
Sprawozdanie techniczne ( lokalizacja wykonanych robét, wykaz wprowadzonych zmian, uwagi dotyczace warunkow
realizacji Robot, data rozpoczgcia i zakoniczenia robot ).
W przypadku, edy wg komisji. Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odhioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wizystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzorn ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.
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7.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3.,,0dbidr ostateczny Robot™,



8. Podstawy platnosci

Podstawg platnosci za wykonane roboty jest cena ryczltowa ustalona w ofercie .
Cena zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie
Robét wymienionych w p. 1.3 niniejszej specyfikacii.

Cena za wykonanie robét obejmuje :

- prace pomiarowe,

wyznaczenie istniejacych urzadzen podziemnych na trasie realizowanych robét,
zabezpieczenie skrzyzowan z istnigjacymi urzadzeniami podziemnymi,

roboty ziemne

pelne umocnienie $cian wykopow

roboty montazowe sieci,

wykonanie niezbednych prob 1 badan,

zasypanie wykopow,

odwiezienie gruntéw z wykopu poza Teren Budowy. Stanewia one wilasnos¢ Wykonawcey.
uporzadkowanie terenu robét,

inwentaryzacje powykonawcza robot.

odbudowe nawierzchni

inspekcje kamera telewizyjng

inne roboty niezbgdne do wykonania Robét

9.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 , Nr 156 pez. 1118 z pézniejszymi zmianami).

2: Warunki Umowy.

Normy
PN-B-10735:1992
PN-B-10729:1992
PN-B-06030:1999
PN-B-10736:1999
BN-83/8836-02

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
Przewady podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i proby edbiorowe.
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