SPECYFIKACJA TECHNICZNA

"Skanalizowanie i zwodociggowanie terendw przy ul. Miynarskiej,
Piotrowskiego, Partyzantow i Przejazd w Poddebicach
pod zabudowe mieszkaniowgq i planowang przemystowa."



1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania stawiane wykonawstwu i odbiorowi robét budowlano —
instalacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w ul. Miynarskiej, Piotrowskiego. Partyzantéw i Przejazd w
Poddebicach .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne]
Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych niezbednych do wykonania robét
wyszczegdlnionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowac jako powiazane z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
e ST 01.00 - Sie¢ kanalizacji sanitarne]
» ST 02.00 - Sie¢ wodociggowa

W ramach projektu przewidziana jest budowa:

Sieci kanalizacji sanitarnej obejmujacej:

- kanal sanitarny grawitacyjny z rur PVC-U lub réwnowainych @ 200 mm - L. =35 558,5 m,
- kanal sanitarny grawitacyjny z rur PVC-U lub réwnowaznych @ 160 mm - L = 180,5 m

- studnie rewizyjne betonowe @ 1000 mm w gotowym wykopie — 49 sz

- studzienki rewizyjne tworzywowe zbiorcze z PVC lub réwnowazne @ 400 mm — 82 szt

Sieci wodociggowej obejmujacej:

- sie¢ wodeciggowa z rur PEHD 110/96.8mm SDR 17 PN10, L=1 708,0 m,
- sie¢ wodociggowa z rur PEHD 160/141 mm SDR 17 PN10. L=3 638,0 m.
- hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm — 235 kompletéw,

- zasuwy z zeliwa z migkkim zamknigciem © 100 mm - 15 kompletow.

- zasuwy z zeliwa z migkkim zamknieciem @ 150 mm — 17 kompletow

- rury oslonowe PVC @ 200 mm— 97.0m .

- rury oslonowe PVC @250 mm— 83.0m

W Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna
czgsc¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z projektem budowlanym i Specyfikacjami. Na wykonawcy robot
ciazy obowiazek przestrzegania pozostalych norm krajowych, kiore dotveza wykonywanych prac objetych Umowa i
stosowania postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymogami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Wychodzi si¢ z zalozenia, iz Wykonawca wnikliwie zapoznal sig z treécia i wymaganiami norm.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Na Wykonawcy cigzy odpowiedzialnos$é za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacja Projektowa i
poleceniami Inzyniera kontraktu/Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa
a. Pelny Projekt budowlano — wykonawezy w posiadaniu Zamawiajacego do wgladu,
b.  Dokumentacja do opracowania przez Wykonaweg w ramach Ceny Umownej,

- Projekty organizacji ruchu na drodze powiatowe] i drogach gminnych,

- Projekty robot ochronnych wszystkich urzadzen podziemnych zmajdujacych sie w bezposredniej strefie
prowadzonych robot, w przypadku gdy wystapi taka koniecznosé i uzyska akeeptacjg zarzadzajacych oraz Inzyniera
kontraktw/Inspektora Nadzoru,

- Projelt organizacji robét,

- Harmonogram robot

1.4.2, Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawea jest odpowiedzialny za zapewnienie i utrzymanie bezpieczefistwa na Placu Budowy oraz robét prowadzonych poza
placem budowy w trakeie realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koficowego robdt, a w szezegélnosci do prowadzenia
robot w taki sposab by zapewnié:



- warunki bezpiecznej pracy i pobytu osobom wykonujacym czynnosei zwiazane z prowadzeniem robot oraz osobom
upowaznionym do przebywania na budowie

- zabezpieczy¢ Plac Budowy przed dostgpem 0séb postronnych

= prowadzenie robot w (aki spos6b, by maksymalnie ograniczy¢ straty w elementach zagospodarowania terenu, uszkodzen w
nasadzeniach i drzewostanie, a takze w innych budowlach

- Wykonawca uzyska protokélarne przekazanie drogi od zarzadcy, upowazniajace zajecie jej na czas prowadzenia robot przy
udziale Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca fakt rozpoczgeia obwiesci publicznie co najmniej na 3 dni przed fizycznym przystapieniem do prac w sposéb

uzgodniony z Inzynierem Kontraktw/Inspektorem Nadzoru. Jednak wymagane sa w tym wzgledzie odpowiednie tablice

informujace o powyzszym fakcie. Tablice winny by¢ utrzymywane do pelnego zakoriczenia budowy w naleznym stanie przez

Wykonawce.

1.4.3. Wymagania i obowiazki Wykonawcy w stosunku do:

a. ochrony srodowiska: roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
ochrony przeciwpozarowej: zgodnej z obowiazujgcymi przepisami
ochrona wlasnosci
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é za naruszenie badz uszkodzenie u:zqdzen naziemnych i podziemnych.
W przypadku zaistnienia zdarzenia obowiazany jest na wlasny koszt i wlasnym staraniem przywréci¢ pierwotny stan, a
0 powyzszym fakeie bezzwlocznie zawiadomi¢ Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru oraz Zarzadcg, sporzadzié
stosowna dokumentacje w sprawie

d. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Na Wykonawcy cigzy obowiazek przestrzegania przepiséw dotyczacych BHP w trakcie prowadzenia robot

e. Ochrona i utrzymanie biezace robét.
Na Wykonawey spoczywa obowiazek nalezytego zabezpieczenia prowadzonych robét w tym elementéw juz
wykonanych badz bedacych w trakcie montazu dotyczy to urzadzeni, materialéw itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za nie do momentu odbioru koficowego. W przypadku wystapienia zdarzef w tym
zakresie, Wykonawca o powyzszym winien powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru i odnotowaé w
dokumentach budowy.

f. stosowanie si¢ do prawa i wymogow inmych przepisow.
Wykonawca robét jest zobowiazany do przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzonych robét. Nieznajomosé
przepiséw nie zwalnia od odpowiedzialnogci.

2. MATERIALY

Wykonawca robét uzyje do wbudowania materialy posiadajace stosowny atest, certyfikat lub aprobaty techniczne,
dopuszczajgce do stosowania. Inzynier Kontrakiw/Inspektor Nadzoru sprawuje pelny zakres kontrolny nad materialami uzytymi
do realizacii Umowy. Na jego zadanie Wykonawca udostepnia pelng dokumentacje, w tym takze ma prawo zadaé przybycia
Przedstawiciela Producenta materialéw celem udokumentowania i udzielenia wyjaénien na placu budowy. Inzynier
Kontraktu/Inspektor Nadzoru swoim wpisem do dziennika budowy potwierdza zgode do zabudowania,

Materialy niedopuszczone do wbudowania winne bezzwlacznie by¢ usuniete przez Wykonawee z placu budowy.

3. WYKONAWSTWO ROBOT

3.1, Ogélne zasady wykonywania robét

Na Wykonawey spoczywa pelna odpowiedzialnos¢ za realizacjg robdt zgodnie z Umowg oraz za jakoi¢ zastosowanych
materialéw ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projekiowa. wymaganiami niniejszej ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
dyspozycjami Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wytyczenie w terenie elementow robét, ktére winny by¢ zgodne z projektem
budowlanym.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob prawadzenia Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg Projektows ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera Kontraktu/Inspekiora Nadzoru.

4.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robét jest zapewnienie osiagniecia zalozonej jako$ci Robdt. Wykonawca zapewni wlasnym staraniem
niezbedny system kontroli materialow i Robot losowo oraz na kazde zadanie Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

4.3. Dokumentacja z badan
Wykonawcea bedzie obowiazkowo przekazywal Inzynierowi Kontrakiu/Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybeigj, jednak nie pdzniej niz to przewiduje program zapewnienia jakoéci.



4.4. Atesty jakosci materialow

Inzynier Kontraktw/Inspektor Nadzoru dopusci do wbudowania materialy posiadajace atest producenta, stwierdzaj acy ich pelng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. Kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w 5posob
jednoznaczny jej cechy.

4.5. Dokumenty budowy

|. Dziennik budowy

Jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robét do
kofica okresu odpowiedzialnosci.

Odpowiedzialnos¢ za dziennik budowy i jego prowadzenie spoczywa na wykonawcy (jego kierownik budowy).

Dziennik budowy musi byé prowadzony na biezgco, w ktérym odnotowywane bedzie na biezaco przebieg prowadzonych robot.
Prawo wpisu do dziennika budowy maja tylke osoby zgodnie z obowiazujacymi w tej mierze przepisami. Propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawey wpisane do dziennika budowy beda przedkladane Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sig.

Instrukeje 1 polecenia Inzyme;a Komktu/lnspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zamaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera
Kontraktw/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecet Wykonawcy Roboét.

2. Pozostale dokumenty budowy
a) pozwolenie na budowe (prawomocne)
b) protokely przekazania terenu budowy
c) ewentualne umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
d) protokely odbieru robét (odcinkéw robdt)
e) protokely z narad i ustalen
f) korespondencja na budowie
g) atesty materialow, orzeczenia o jakosei materialow, kontrolne wyniki badan

3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Za przechowywanie dokumentéw na budowie odpowiedzialny jest Wykonawca, ktéry winien stworzyé warunki dla
bezpiecznego ich przetrzymywania. Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
edtworzenie zgodnie z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze udostgpniane dla Inzyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzeru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

5. PRZEJECIE ROBOT
5.1. Procedura Przejecia Robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru dokonywanym przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawey:
a) odbiér robot zanikowych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu
¢) odbiorowi ostatecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

5.2. Odbiér robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiér tych robot bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
wstrzymywania ogolnego postgpu robét. Odbioru robidt dokonuje Inzyniera Kontraktu/Tnspektor Nadzoru.

Zaden odbitr przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawey od zobowiazan okreslonych Umowa.

5.3. Odbior czeSciowy _
Qdbiér ezesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei Robot. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje sie we
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

5.4. Odbidér ostateczny Robét

Odbidr robét nalezy przeprowadzic przy zachowaniu nastepujacych uwarunkowan:

- odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ilosci, jakoéei i wartosci

- calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowost do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu/Inspekiora Nadzoru.

- Odbidr ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakeie, liczac od dnia potwierdzenia przez [nzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru zakoficzenia Robdt i przekazania dokumentow, o ktérych mowa w punkeie 3.3.

- Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Rysunkami i Specyfikacjami

- W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub uzupelniajacych Komisja przerwie swoje czynnoscei i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

5.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot
Do odbioru ostatecznego Wykonawcea jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dziennik budowy,



- rysunki z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia Inzyniera Kontraktw/Inspektora Nadzoru,
- wyniki pomiaréw i badan zgodne ze Specyfikacjami

- atesty materialow zabudowanych,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentacja geodezyjna obiektu / powykonawcza,

- dolaumentacje z inspekeji telewizyjnej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

6.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci za wykonane roboty jest cena ryczltowa ustalona w ofercie .

Cena zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie
Robét wymienionych w p. 1.3 ninigjszej specyfikacji.

7. ZABEZPIECZENIE [ OZNAKOWANIE BUDOWY

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiazany wykonac zabezpieczenie terenu budowy:
- zapory i barierki zabezpieczajace,

- pomosty dla ruchu pieszego,

- ustawienie tablic informacyjnych na czas prowadzonych robét,

- zabezpieczenie drzew przed ewentualnymi uszkodzeniami.

8. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEN NA ROBOTY
Koszty ich zawarcia ponosi Wykonawea robot, na olres trwania umowy.

9.KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH WYMAGANYCH GWARANC.JT
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

10. KOSZTY ZAJECIA PASA DROGOWEGO

Koszty zajgcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt ustalonego na podstawie Ustawy o drogach publicznych z dnia
Zlmarca 1985 r. (Dz.U.00.71.838 ze zmianami). jak rowniez oplaty za umieszczenie obeych urzadzen w pasie drogowym
ponosi Wykonawca.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja sig na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czed¢ i nalezy je czytaé lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,

Zamawiajacy stwierdza, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed data skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob $cisle w zgodzie z obowigzujgecymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.00

KANALIZACJA SANITARNA



1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwiazanych z budowa
sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Mlynarskiej. Piotrowskiego, Partyzantow i Przejazd w Poddebicach pod zabudowe
mieszkaniowa i planowang przemyslowa,

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci kanalizac)i sanitarnej .

Zakres obejmuje budowe:

- kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC-U lub réwnowaznych @ 200 mm - L =5 558.5 m,

- kanal sanitarny grawitacyjny z rur PYC-U lub réwnowaznych @ 160 mm od kolektora do granicy nieruchomosci
L=180,5m

- studnie rewizyjne betonowe lub réwnowazne @ 1000 mm w gotowym wykaopie — 49 szt

- studzienki rewizyjne tworzywowe zbiorcze z PVC lub rownowaine @ 400 mm — 82 szt

1.4. Okreélenia podstawowe

Kanal — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

Przykanalik — kanal przeznaczony do polaczenia poszezeg6lnych posesji z siecia kanalizacji sanitarnej.

Kanal zbiorczy — kanal przeznaczony do zbierania Sciekéw z co najmmiej dwoch kanaléw bocznych.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanalow doplywowyeh w
jeden kanal odplywowy.

Wiaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnyeh lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjuych.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim Sciekdw.

Spocznik —element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a Sciana komory roboczej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Danych Umownych przekaze Wykonawey Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacii
Projektowej i jeden komplet ST.
1.5.1 ~ Dokumentacja, ktéra zostanie przekazana Wykonawey po przyznaniu Umowy.
Wykonawca otrzyma od Inwestora po otrzymaniu Umowy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej (projektu budowlano-
wykonawczego) na Roboty objete Umowa.

Dokumentacja Projektowa do przekazania przez Wykonawce
Wykonawea w ramach Ceny Umownej uzgodni nastepujacg dokumentacije:
Dokumentacjg powykonawcza wraz ze szkicami i mapa.

1.5.2. Zgodnos¢ Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technieczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Konirakiu/Inspektora Nadzoru Wykonawey stanowia czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawey tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw cbowiazuje kolejnosé ich waznosei.
Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w Dokumentach Umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontrakiw/Inspekiora Nadzoru, ktory zglosi Inwestorowi i Projektantowi do dokonania
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.



Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne sa odchy-
lenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
bliska zgodnos¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszezalnego przedzial u tolerancji
i podlegac akeeptacji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w pemi zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub ST, i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Robety rozebrane na
koszt Wykonawcy.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne
Materialy musza posiada¢ atesty COBRTI Warszawa i posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie .
2.2, Stosowane materialy
Do budowy kanalizacji sanitarnej przewiduje sie:
¢ rury kanalizacyjne PVC-U klasy S SDR 34-§cianka lita, kielichowe, taczone na uszczelkg gumowo-wargowa lub
réwnowazne o $rednicy 200 mm.
+ rury kanalizacyjne PVC-U klasy S SDR 34-§cianka lita, kielichowe, aczone na uszczelke sumowo-wargowa lub
rownowazne o $rednicy 160 mm. '
¢ studnie rewizyjne betonowe lub rownowazne o $rednicy @ 1000 mm z betonu B-45 lgczone na uszczelke
gumowa, z kineta w prefabrykowanym dnie, zelbetowa plyta stropowa i wlazem zeliwnym © 600 mm typu
cigzkiego D400 z uchylng klapa na zawiasach , roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R lub
réwnowazny, roztwér asfaltowy ,ABIZOL P” lub réwnowazny, stopnie wlazowe zeliwne plaskie lub
rownowazne,
¢ studzienki kanalizacyjne tworzywowe zbiorcze o $rednicy 400 mm : kineta studzienki z PP lub réwnowazna.
uszezelka, irzon studzienki rura gladka , pokrywa zeliwna 40 T.

2.3. Skladowanie materialow

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojacej. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych. Wykonaweca jest zobowiazany uktadaé rury wedlug poszezegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszezegolnych stoséw lub pojedynczych rur.
Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$é skladowania nie powinna przekraczaé
1.8 m. Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszezegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdw.
Wiazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

1. Sprzet
3.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakod¢ wykonywanych Robét. Sprzgt uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekeie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera
Kontrakiu/Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzyniera Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej,
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie mozliwoécia korzystania

z nastgpujacego sprzgtu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek kolowych lub gasienicowych,

— spycharek gasienicowych,

— sprzetu do zaggszczania gruntu,

—  waleéw wibracyjnych samojezdnych,

— pomp przeponowych spalinowych,

— samochodéw dostawezych,

— samochodéw skrzyniowych,

— samochodow samowyladowezych

~ zestawow iglofiltrowych.

4Transport
4.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidre nie wplyng niekorzysinie
na jakos¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci przewozonych materialow. Wykonawea stosowaé sig bedzie do ustawowych



ograniczen obciazenia na o8 przy transporcie materialéw / sprzétu na i z terenu Robdt.
Wykonawcea bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych eraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.2. Dob6r srodkéw transportu

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszezeniem. Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawea dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow. Podnoszenie
i opuszczanie krggdw o srednicach 1.0 m nalezy wykonywaé za pomoeg minimum trzech lin zawiesia rozmieszezonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszezaniem i uszkodzeniem. Wlazy typu cigzkiego moga byé przewozone luzem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami ST, projekiu organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera Kontraktu/Inspekiora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek blegdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli
wymagac tego bgdzie Inzyniera Kontraktu/Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera Kontrakiu/Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawee, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi harmonogram na roboty oraz plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

5.2. Zakres robot
5.2.1. Wyznaczenie roboi

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca wyznaczy trwale przebieg urzadzen podziemnych
wykazanych w Dokumentacji Projektowej i o kitorych powiadomil go Inzyniera Kontraktw/Inspektor Nadzoru,
wystepujacych na odcinku realizowanych robot. Zabezpieczenie skrzyzowan przebiegu trasy z urzadzeniami podziemnymi
powinno by¢ wykonane w sposéb wskazany przez uzytkownikéw oraz pod nadzorem gestoréw tych urzadzer .
W odleglosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego kolidujacego z przebiegiem trasy projektowanego
urzadzenia Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ roboét ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego, nawet jesli ustalona
glebokosé istnigjacych przewodow podziemnych jest poza granicami robét w plaszezyznie pionewej. Wykonawea nie
moze bez zgody Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru przekroczy¢ ustalonej granicy prowadzenia robét w plaszezyznie
poziomej.

5.2.2. Wykonanie wykopow

Wykopy pod kanalizacjg nalezy wykona¢ o $cianach pionowych , recznie lub mechanicznie , zgodnie z normami
BN-83/8836-02 , PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Roboty ziemne prowadzi¢ recznie wszgdzie tam, gdzie wystepuja
czynne inne uzbrojenia terenu. Mechanicznie roboty mozna prowadzi¢ w tych miejscach co do kiérych zachodzi pewnosé, ze
teren jest wolny od innego uzbrojenia.

Wykop pod kanal nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do
spadku kanalu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odplywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw
nawodnionych. Wydobywana ziemie na odklad nalezy skladowaé wzdluz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Obudowa
wykopu umocnionego powinna wystawac 15 c¢m ponad teren. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o okolo 20 cm. Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej strukiury gruntu. Poglebienie do
rzedne] projektowanej nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sig lub biegnace réwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem . a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajaey ich
eksploatacjq. Wyjscie po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiagnigcia glebokosei wigkszej niz 1.0 m od
poziomu terenu , w odleglosciach nie przekraczajacych 20 m. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej . Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 em dla gruntéw
zwigzlych, £ 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia , natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi = 5 em .
Wydobywanie urobku odbywac sig¢ bedzie recznie lub mechanicznie koparkami . Nadmiar urobku nalezy zlozyé w micjsce
wskazane przez Wykonawceg i zaakeeptowane przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, nalezy niezwlocznie powiadomié
gestora sieci i wspélnie z Inzyniera Kontraktu/Inspektorem Nadzoru ustali¢ dalszy tryb postepowania. Na wjazdach do posesii



Wykonawca zastostje mostki przejazdowe .

5.2.3 Umocnienie wykopow

Za dobdr szalunkdw odpowiedzialny jest Wykonawca, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera Kontrakiu/Inspektora
Nadzoru szczegélowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji sanitarnej,
zapewniajacy bezpieczefistwo pracy i ochrong wykonywanych robat.

5.2.4. Podloze
Podloze naturalne stosuje sic w gruntach sypkich, suchych ( naturalnej wilgotnosci ) z zastrzezeniem posadowienia przewodu
na nignaruszonym spodzie wykopu . Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu .
W przypadku zalegania w podiozu innych gruntow , nalezy wykona¢ podloze wzmocnione .
Podloze wzmocnione nalezy wykonac jako:
+  podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktdry mial stanowié podioze naturalne lub przy nienawodnionych
skalach, eruntach spoistych ( gliny, ily ), makroporowatych i kamienistych
«  podioze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe
- w gruntach nawodnionych stabych i fatwo Scisliwych ( torfy) o matej grubosci po ich usunigeiu
- przy gruntach wodonesnych
- w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podloze naturalne
- jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane , aby rura
spoczywala na nim jedna czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawgdzi wykonanego podioza nie
powimmo przekracza¢ 10 em. Dopuszezalne zmniejszenie grubodci podioza nie powinno byé wigksze niz 10%. Dopuszczalne
odchylenie rzednych = lem .

5.2.5. Wbudowanie i zageszezenie gruntu

Po ulozeniu rurociagéw nalezy je zasypaé gruntem z wykopu lub dowiezionym spetniajacym nastepujace wymagania :
-material niespoisty, dajacy si¢ zaggéeic do wystarczajacej nosnosei;

-material nie moze by¢ zmrozony, powinien byc réwniez pozbawiony zamarznigtych bryl ziemi, lodu oraz sniegu;

-material nie powinien zawiera¢ czastek wigekszych niz 20 mm.

Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego przewodu i obiekiow na
przewodzie. Zasypke wykona¢ do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury z recznym zageszezeniem gruntu do
wspblezynnika wymaganego przez producenta rur. PowyZsze zapewnia stabilnoé¢ ulozenia przewodu oraz gwarantuje
uzyskanie wymaganej wytrzymalodci rur . Material zasypu w tej strefie powinien by¢ zageszczany ubijakiem po obu stronach
przewodu ze szezegdlng ostroznoscia . Zasypywanie wykopdw powyzej dokonuje sig warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zaggszezania , z jednoczesng rozbidrka deskowai. W trakcie procesu zaggszezania ulozona warstwa powinna
by¢ zageszczona na calej szerokodci nasypu, przy czym ilo§é przejazdow maszyn zageszczajacych powinna zapewnié
zageszezenie gruntu do wspdlezynnika wymaganego przez Zarzadee drogi.

5.2.6. Montaz rurociagdw kanalizacji sanitarnej.

Dno wykopu wyrdéwnaé zgodnie ze spadkiem kanalu sanitarnego. Montaz rur PVC lub réwnowaznych @200 i @
160 nalezy prowadzi¢ recznie. Rury kanalowe PVC uklada sig zgodnie z ,,Instrukejg projektowania i budowy przewodow
kanalizacyjnych”. Poszczegolne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci
rury i moeno podbite, aby rura nie zmienila polozenia do czasu wykonania kolejnych zlaczy.
Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie
mnigjszej niz +8° C.
Przed zakonczeniem dnia roboezego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanalu przed
zamuleniem.
Zaglebienie dna kanalu sanitarnego wynosi:
- minimalne do istniejacego terenu h = 1.28 m,
- maksymalne do istniejacego terenu h =4.18 m.

5.2.7. Obiekty na sieci

Na przewodzie kanalu sanitarnego wykona¢ studnie rewizyjne betonowe lub réownowazne o érednicy @ 1000 mm
z betonu B-45, laczone na uszezelke gumows | z kineta w prefabrykowanym dnie. Stopienn wodoszezelno$ei betonu W-§ |
odpornoéci na dzialanie mrozu F-150. Studnie przykry¢ zelbetowa plyta stropowa z wiazem zeliwnym @ 600 mm typu
ciezkiego D400, z uchylna klapa na zawiasach . Na przewodzie wykona¢ réwniez studzienki tworzywowe zbiorcze o
srednicy 400 mmt , z kinetg wykonang z PP lub réwnowazna . Trzon studzienki z rury gladkiej, pokrywa Zzeliwna D400 .

W przypadku réznic w rzednych zaglebienia wlotéw i wylotu rurociagéw w poszezegdlnych studniach

przewidziano zastosowaé kaskady wykonane na zewnatrz studni .

5.2.8. Izolacja

Studnie betonowe lub réwnowazne uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.
Zabezpieczenie przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna lub réwnowazna. Dopuszcza sig stosowanie innego
§rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady wykonywania kontroli rob6t



Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprebaty Inzyniera Kontrakuy/Inspektorowi
Nadzoru programn zapewnienia jakeosci, w kiorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projekiows. ST.

6.2. Program badan
6.2.1. Kontrola w czasie robdt
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozona jakosé
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdét i jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz Robét z czestotliwodcia zapewniajgcy
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢é sq okreSlone w ST, normach i wytyeznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslons, Inzyniera Kontraktu/Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robd6t zgodnie z Umowa. Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywad
Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych metod badawezych.
Wiszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawcea.
W szczegdlnosei kontrola powinna obejmowac:
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa zalozenia przewodow i studzienek,
— sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewoddw,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszezegélnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
— sprawdzenie kamerg telewizyjna jakosci wykonania sieci kanalizacji sanitarnej.

6.2.2. Zakres badan przy odbiorach
W celu sprawdzenia prawidlowoéci wykonanego kolektora nalezy przeprowadzi¢ badania przy odbiorach

technicznych czgsciowych i przy odbiorze technicznym ostatecznym.

Zakres badan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

b) sprawdzenie materialéw w zakresie zgodnosei z normami, certyfikatami i warunkami specyfikacji technicznej,

c¢) sprawdzenie budowy przewodu - badanie ulozenia przewodu nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,
badanie odehylenia w planie osi ulozonego przewodu przeprowadzic¢ nalezy do 0.05 m, w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka przewodu,
Badanie roznicy rzgdnych w profilu ulozonego przewodu wykonac przez pomiar rzednych | poréwnanie zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa. Dokladnos¢ pomiaru do 0,005 m w frzech wybranych punktach badanego przewodu.
Rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoécig do £ 5 mm
Badanie polaczen przewodu przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngirzne oraz inspekcja telewizyjna - wewngtrzne
badanie

d) sprawdzenie szczelnosci przewodu - badanie szezelnosdci odcinka przewodu przeprowadza sig na:
- eksfiliracje — dopuszezalny ubytek 0.3 dm® na m® powierzchni wewnetrznej przewodu lub studzienki w ciagu
1 godziny proby wg PN-B-10735:1992,
- infiltracje — wg PN-B-10735:1992.

e) sprawdzenie warstwy ochronnej zasypki - badania nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypki piaskiem nad
wierzch rury , skontrolowanie ubicia zasypki szczegélnie po bokach rur: Pomiar nalezy przeprowadzi¢ miarka
z dokladnosdcig do 0,1 m co najmniej w trzech wybranyeh miejscach.

7. Odbidr robot
W zaleznodci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu,
b) edbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) adbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. Odbioér Robot zanikajgceych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosei wykonywanych Robat.
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdznigj jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zglaszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i iloé¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzyniera Kontrakiw/Inspektor Nadzoru na poedstawie dokumentdw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kenfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czedciowy _
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosei i jakodei wykonanych czedei Robét. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje [nzyniera Kontrakiu/Inspektor Nadzoru.



7.3. Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilodci, jakosci i
wartoscl.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umownych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera Kontrakiu/Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkeie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosei Inzyniera Kontrakiu/Inspektora
Nadzoru Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich aceny jakodciowej na podstawie przedlozonych dokumeniow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjstych w trakcie odbiorow Robot
zanikajgcych iulegajacych zakryciu .
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jako§é wykonywanych Robét w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiekiu, komisja dokona potracefi, oceniajac pomnigjszong warto§¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
Jesli ktoregokolwiek z wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji nie zostalo dopetnione, nalezy uznac
odpowiadajaca mu czes¢ robdt za niezgodna z wymaganiami i po, wykonaniu poprawek przystapi¢ do ponownych badaf i
odbioru.

7.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem de dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbieru ostatecznego Wykonawcea jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).
Dzienniki Budowy (oryginaly).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Dellaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei whudowanych materialéw zgodnie z ST,
Geodezyjna inwentaryzacje powykonaweza Robot .
Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Dokumentacjg z inspekeji telewizyjnej,
Sprawoezdanie techniczne ( lokalizacja wykonanych robél. wykaz wprowadzenych zmian, uwagi dotyezace warunkow
realizacji Robét, data rozpoczgcia i zakonczenia robét ).
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty peprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

o R ]

7.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglgdnieniem zasad opisanych
w punkeie 8.3.,,0dbior ostateczny Roboét™.

8. Podstawy platnosci

Podstawg platnosci za wykonane roboty jest cena ryczitowa ustalona w ofercie .

Cena zaproponowana przez Wykonaweg jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie
Robét wymienionych w p. 1.3 niniejszej specyfikacji.

Cena za wykonanie robét obejmuje :

- prace pomiarowe,

- wyznaczenie istniejacych urzadzen podziemnych na trasie realizowanych robot,
- zabezpieczenie skrzyzowan z istnigjacymi urzadzeniami podziemnymi,

- roboty ziemne

- pelne umocnienie scian wykopow

- roboty montazowe sieci,

- wykonanie niezbednych prob i badan,

- zasypanie wykopow,

- odwiezienie gruntéw z wykopu poza Teren Budowy. Stanowig one wiasnos¢ Wykonawcy,
- uporzgdkowanie terenu robot,

- inwentaryzacje powykonawczg robéi.

- odbudowe nawierzchni

- inspekcjg kamerg telewizyjna



- inne roboty niezbedne do wykonania Robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 , Nr 156 poz. 1118 z pdzZniejszymi zmianami).

2. Warunki Umowy.

Normy
PN-B-10735:1992
PN-B-10729:1992
PN-B-06030:1999
PN-B-10736:1999
BN-83/8836-02

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i préby odbiorowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02.00

SIEC WODOCIAGOWA



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z budows
sieci wodociagowej w ul. Miynarskiej, Piotrowskiego, Partyzantow i Przejazd w Poddgbicach .

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zalkres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociagowej w ul. Mlynarskiej, Piotrowskiego, Partyzantow i
Przejazd w Poddgbicach ..

Zakres obgjmuje budowg:

- sie¢ wodociagowa z rur PEHD 110/96.8mm SDR 17 PN10 fgczonych przez zgrzewanie , L=1 708,0 m,
- sie¢ wodociagowa z rur PEHD 160/14]1 mm SDR 17 PN10 faczonych przez zgrzewanie, L=13 638,0 m,
- hydranty pezarowe nadziemne o ér. 80 mm — 25 kompletow,

- zasuwy z zeliwa z migkkim zamknigeiem ©@ 100 mm — 15 kompletéw.

- zasuwy z zeliwa z migkkim zamknigciem @ 150 mm - 17 kompletow

- rury ostonowe PVC 0 @200 mm— 97,0 m,

- rury ostonowe PVC o @250 mm - 83,0 m

1.1. Okreélenia podstawowe

Sie¢ wodociggowa — linjowa budowla przeznaczona do dostarczania i przesylania waody.
Przylacze— kanal przeznaczony do polaczenia poszczegdlnych posesji z siecig wodociggowa.
Zasuwa — urzadzenie odcinajace poszezegolne odeinki sieci.

Nasady rurowe (opaski) — element spinajacy przykanalik z siecia wodociggowa.

1.2, Ogdlne wymagania dotyczgce robit

Przekazanie Terenu Budowy Zamawiajacy w lerminie okreslonym w Danych Umownych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspohrzgdne punktéw gidwnych
trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno§é za ochreng przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja, ktdéra zostanie przekazana Wykonawey po przyznaniu Umowy:

Wykonawca otrzyma od Inwestora po otrzymaniu Umowy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego)
na Roboty objete Umowa. Pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w okresie przygotowania ofert w siedzibie
Urzedu Miejskiego w Poddgbicach..

Dokumentacja Projektowa do przekazania przez Wykonawce:

Wykonawca w ramach Ceny Umownej przekaze Dokumentacje powykonawcza wraz ze szkicami i mapa.

1.5.2. Zgodnoi¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Kentraktu/Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia czesé Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcey tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnoéc ich waznosci.

Wykonawea nie moze wykorzystywaé bleddéw lub opuszezen w Dokumentach Umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, ktory zglosi Inwestorowi i Projektantowi do dokonania
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bgdg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.



Dane olkreslone w Dokumentacji Projelktowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od kiérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedzialu tolerancji i podlegaé akceptacji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektows lub ST, i wplynie 10 na
niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Materialy musza posiada¢ atesty COBRTI Warszawa i posiada¢ decyzjg o dopuszezeniu do stosowania w budownictwie .

2.2. Stosowane materialy

Projektowana sie¢ wodociagowa wykonana bedzie z rur z PEHD 160/141 mm oraz PEHD 110/96.8mm SDR 17 PN10
laczonych przez zgrzewanie.

Do wykonania sieci wodociagowyeh moga by¢ uzyte wyroby spelniajace wymogi minimalne okreslone w normach:

* PN-EN 12201:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sziucznych do przesylania wody. Polietylen (PE). Od cz. |
docz. 5.

» PN-EN 345:2005 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociagéw wodnych.
Wymagania i metody badan.

Na przewodach wodociagowych powinna by¢ zamontowana armatura o minimalnym ciénieniv nominalnym 1,6 MPa (16
bar) spelniajaca wymagania PN-EN 1074:2002. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajqce — cz.1-6 oraz PN-EN
1074:2002/A1:2005.

Nalezy stosowac zasuwy speiniajace nastgpujace wymagania minimalne:

* korpus, pokrywa i klin z zeliwa sferoidalnego nie mnigj niz EN-GJS 400,

* klin catkowicie pokryty guma EPDM, wigcznie z kieszenig nakretki i otworem trzpienia,

= frzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

* powinna by¢ zaznaczona srednica nom. i ci$nienie maksymalne w widocznym miejscu na korpusie w postaci odlewu,

» uszezelnienie trzpienia umozliwiajace wymiany pod ci$nieniem bez demontazu pokrywy,

» korek gorny uszezelnienia trzpienia zabezpieczony przed wykrgceniem,

« wnetrze korpusu zasuwy o prostym przeplywie, bez przewezen i gniazda w miejseu zamkniecia,

» potaczenie pokrywy z korpusem metoda bezdrubowa lub srubowania, przy czym tby $rub musza by¢ wpuszczone w
odlew i zabezpieczone masa zalewowa,

» wszystkie zeliwne elementy odkryte zewnetrzne i wewngtrzne musza byé zabezpieczone antykorozyjnie powloka farby
proszkowej o grubosel minimum 250 mikrondw,

» zabudowa krétka (F4/111),

* polaczenie kolnierzowe i owiercenie zgodnie z PN-EN 1092-2:1999, na PN 16,

« zasuwy musza posiadac¢ aktualny Atest PZH i kartg katalogowa w jezyku polskim.

Nalezy stosowa¢ hydranty spelniajace nastgpujace wymagania minimalne:

= wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1074:2002, cz. Od 1do 4

= cisnienie nominalne PN 16.

« polaczenie kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2:1999, owiert na PN 16,

«« korpus z zeliwa sferoidalnego,

* pedne zabezpieczenie antykorozyjne,

« zewnetrzne — farba proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej o minimalnej grubosei 250 mikronéw,

» wewnetrzne -metoda proszkowa przy uzveiu farby epoksydowej o minimalnej grubosei 250 mikrondw lub emaliowane,

= ogumowany grzybek zamykajacy (zawulkanizowany guma EPDM o twardescei 70°Sh),

= wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej,

= grzybek prowadzony w tulei wykonanej z metali niekorodujacych ,

« nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca tlok uszezelniajacy wykonane z wykonane z metali niekorodujacych,

« uszezelnienie wrzeciona, co najmniej podwéjnie oringowe wykonane z NBR lub EPDM,

» uszczelki plaskie z poliamidu,

« adwodnienie powinne dzialaé tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, a w polozeniach posrednich i przy otwarciu
odwodnienie powinno byé¢ szezelne,

* przy cinieniu 0,2 MPa wydajnosé¢ hydrantu powinna wynosi¢ minimum 10 dm 3/s zgodnie z PN-B-02863:1997 i PN-B-
02863:1997/Az:2001. Ochrona przeciw pozarowa budynkéw — Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne, Sie¢ wodociagowa
przeciwpozarowa,

2.3. Skladowanie materialéw

Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia
skladowania powinna byé¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig wdod opadowych. W przypadku
skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozyé na pedkiadach drewnianych. Wykonawca jest zobowiazany
ukladaé rury wedlug poszezegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewnigjacy statecznosé oraz umozliwiajacy
dostep do poszezegblnych stosow lub pojedynczych rur.

Zasuwy oraz hydranty moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.



3. Sprzet

3.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontrakiu/Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umaowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6ét ma byé utrzvmywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inzyniera Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociggowej
Wykonawea przystgpujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazac¢ sig mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzgiu: '

— koparek kolowych lub gasienicowych

— koparko-spycharek kolowych,

— spycharek gasienicowych,

— zageszezarek wibracyjnych,

— pomp przeponowych spalinowych,

— samochodow dostawczych,

= samochoddw skrzyniowych,

— samochodow samowyladowezych

b

. Transport

4.1.Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robot i wlasciwosei przewozonych materialow. Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na 0§ przy transporcie materialdéw / sprzgtu na i z terenu Robot.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pajazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4.2. Dobdr $rodkéw transportu

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem [ub
zmiszezeniem. Zasuwy oraz hydranty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniem sig podczas transporiu.

5. Wykonanie rohét

5.1. Wymagania ogédlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych Robot, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektows, wymaganiami ST, projekiu organizacji Robdt oraz
poleceniami Inzyniera Kontrakin/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokodci  wszystkich — elementéw
Robét zgadnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera
Kontraktw/Inspektora Nadzoru,

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzyniera Kontraktu/Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonaweeg na wiasny koszl.

Sprawdzenie wytvczenia Robét lub wyznaczenia wysokosel przez Inzyniera Kontrakn/Inspekiora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich dokladnose.

Decyzje Inzyniera Kontrakiu/Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym., po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi harmonogram na roboty oraz plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

5.2. Zakres robot

5.2.1. Wyznaczenie robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawea wyznaczy trwale przebieg urzadzen podziemnych wykazanych
w Dokumentacji Projektowej i o ktorych powiadomit go Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru, wystepujacych na odeinku
realizowanych robot. Zabezpieczenie skrzyzowan przebiegu trasy z urzadzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane w
sposéb wskazany przez uzytkownikéw oraz pod nadzorem gestoréw tych urzadzen .

Wykonawca, w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa wyznaczy w terenie w planie i w profilu przebieg trasy
projektowanego urzadzenia i jego wyposazenia przy uzyciu materiatow.

W odleglosci co najmniej 2 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego kolidujacego z przebiegiem trasy projektowanego



urzadzenia Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robét ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego, nawet jesli ustalona
glebokosé istniejacych przewoddéw podziemnych jest poza granicami robot w plaszezyZnie pionowej. Wykonawea nie
moze bez zgody Inzyniera Kontrakiw/Inspektora Nadzoru przekroczy¢ ustalonej granicy prowadzenia robot w plaszezyznie
poziome;j.

5.2.2. Wykopy

Wykopy pod wodociag nalezy wykona¢ o Scianach pionowych | rgezmie lub mechanicznie , zgodnie z normami BN-83/8836-
02 , PN-B-06050:1999 , PN-B-10736:1999. Roboty ziemne prowadzi¢ recznie wszedzie tam, gdzie wystepuja czynne inne
uzbrojenia terenu. Mechanicznie roboty moezna prowadzi¢ w tych miejscach co do ktérych zachodzi pewnos$é, ze teren jest
wolny od innego uzbrojenia.

Wykop pod rureciag nalezy rozpoczac od najnizszego punkiu i prowadzi¢ w gorg w kierunku przeciwnym do
spadku rurociagu. Zapewnia to mozliwosé grawitacyjnego odplywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia
wykopéw nawodnionych. Wydebywana ziemie na odkdad nalezy skladowaé wzdluz krawedzi wykopu w odleglosei 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzyé przejicie wzdhuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Obudowa wykopu umocnionego powinna wystawac 15 cm ponad teren. Spéd wykopu nalezy pozostawié na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o okolo 20 em. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
Poglebienie do rzgdnej projektowanej nalezy wykonaé bezposrednio przed ulozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sig lub biegnace rownolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem , a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacja. Dno wykopu powinne by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej . Tolerancja
dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé¢ + 3 cm dla gruntéw zwigzlych, = 5 cm dla gruntéw wymagajacych
wzmocnienia , natomiast tolerancja szerokodei wykopu wynosi = 5cm .

Wydobywanie wobku odbywac sig bedzie rgcznie lub mechanicznie koparkami . Nadmiar urobku nalezy zlozy¢ w migjsce
wskazane przez Wykonawcg | zaakceptowane przez Inzyniera Kontrakiu/Inspektora Nadzoru.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, nalezy niezwlocznie powiadomic
gestora sieci i wspolnie z Inzynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru ustalié dalszy tryb postepowania. Na wjazdach do
posesji Wykonawca zastosuje mostki przejazdowe .

5.2.3 Umocnienie wykopow

Za dobér szalunkow odpowiedzialny jest Wykonawca, Wykonawca przedsiawi do akceptacji Inzyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru szczegdlowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy wodociagu , zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych robot.

5.2.4. Podloze
Podloze naturalne stosuje sig w gruntach sypkich, suchych ( naturalnej wilgotnosci ) z zastrzezeniem posadowienia przewodu
na nienaruszonym spodzie wykopu . Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu
W przypadku zalegania w podiozu innych gruntéw |, nalezy wykona¢ podloze wzmocnione .
Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:
= podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory mial stanowi¢ podloze naturalne lub przy nienawodnionych
skalach, gruntach spoistych ( gliny, ity ), makroporowatych i kamienistych
«  podloze zZwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe
- w gruntach nawodnionych stabych i latwo $cisliwych ( torfy) o malej grubosci po ich usunieciu
- przy gruntach wodonoénych
- W razie naruszenia gruntu radzimego. ktéry stanowi¢ miat podloze naturalne
- jako warstwa wyrdéwnawceza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
Gruboé¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane . aby rura
spoczywala na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Dopuszezalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza nie
powinno przekraczaé¢ 10 cm. Dopuszczalne zmnigjszenie grubosci podioza nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne
odchylenie rzgdnych = lem .

5.2.5. Wbudowanie i zaggszczenie gruntu

Po ulozeniu rurociagow nalezy je zasypac gruntem z wykopu lub dowiezionym spelniajacym nastepujace wymagania :
-material niespoisty, dajacy sig zagesci¢ do wystarczajace] nosnosci;

-material nie moze by¢ zmrozony, powinien byé réwniez pozbawiony zamarznigtych bryl ziemi, lodu oraz $niegu;

-material nie powinien zawieraé czastek wigkszych niz 20 mm.

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiekiow na
przewodzie. Zasypke¢ wykona¢ do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury z recznym zageszezeniem gruntu do
wspolczynnika wymaganego przez producenta rur. Material zasypu w tej strefie powinien by¢ zageszezany ubijakiem po obu
stronach przewodu ze szezegdlng ostroznoscia . Zasypywanie wykopow powyzej dokonuje sie warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetej metody zageszezania , z jednoczesna rozbiorka deskowan. W trakeie procesu zaggszezania ulozona
warstwa powinna by¢ zaggszczona na calej szerokosci nasypu, przy czym ilos¢ przejazdéw maszyn zaggszezajacych powinna
zapewni¢ zageszczenie gruntu do wspélezynnika wymaganego przez Zarzadee drogi.

5.2.6. Montaz rurociggow sieci wodociggowej.

Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur z PEHD @ 160/141 mm oraz PEHD @ 110/96.8mm SDR 17
PN10 laczonych przez zgrzewanie. MontaZz rur nalezy prowadzi¢ recznie.

Uzbrojenie sieci stanowig zasuwy DN 150 , DN 100 i hydranty przeciwpozarowe zeliwne nadziemne DN 80 mm. Na



przewodach wodociggowych powinna by¢ zamontowana armatura o minimalnym ci$nieniu nominalnym 1,6 MPa (16 bar)
spelnia¢ wymagania PN-EN 1074:2002. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — cz.1-6 oraz PN-EN
1074:2002/A1:2005. Hydranty nalezy montowac na tréjnikach dn 150/80 i 100/80 mm zeliwnych kolnierzowych. Wezel
hydrantowy sklada si¢ z tréjnika kolnierzowego, zasuwy, krocca FF, kolana stopowego oraz hydrantu nadziemnego.
Sposdéb montazu hydrantu na rysunku szczegolowym.

Owiercenie komierzy (§rednice podziatlowe) winny by¢ dostosowane do ci$nienia sieci wodociggowej. Kohierze ruchome
dociskowe do polaczen kohierzowych z elementem dociskowym zeliwnym lub ze stali nierdzewnej. Sruby do polaczen
koierzowych oraz podkfadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80.

Skrzynki uliczne i hydrantowe w nawierzchniach nieutwardzonych i terenach zielonych nalezy obrukowa¢ pierscieniem o
szerokosei 0.5 m z materialéw drobnowymiarowych.

Bloki oporowe z betonu B — 15 nalezy wykona¢ przy hydrantach, wezlach i zalamaniach trasy wodociagu. Migdzy blokami
a rurg nalezy wykonac¢ dylatacje z dwoch warstw folii polietylenowej. Bloki oporowe nalezy wykona¢ co najmniej 6 dni
przed przeprowadzeniem proby szezelnodei wodociagu.

Armaturg zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomoca tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700:1986 Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych. Nalezy stosowaé tabliczki trwale, emaliowane.
Wszelkie prace ziemne i montazowe sieci wodociggowej nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.”

Prabe szezelnodel wodociagu nalezy wykonaé na ci$nienie prébne 1| MPa, zgodnie z norma PN-B-10725:1997 Wodociggi
— Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania. odeinkami o maksymalnej diugosci 300 mb. Préby cisnieniowe nalezy
przeprowadzi¢ po uloZzeniu przewodu w wykepie na podsypce piaskowej i wykonaniu blokow oporowych oraz po
czesciowym przykryciu rur piaskiem z pozostawieniem odkrytych polaczen. Po pozytywnych prébach szezelnosci.
potaczeniu odcinkéw wodociagu i zsypaniu wykopow, nalezy wykonac plukanie sieci przy szybkosci przeplywu > 1,0 m/s
oraz dezynfekeje przewodu pedchlorynem sodu w ilodci 250 mg/l, a nastgpnie po 24 godzinach penownie przeplukaé
przew6éd do zaniku zapachu chloru. Wode do plukania nalezy pobra¢ z najblizszego istniejacezo hydrantu
przeciwpozarowego . Wody popluczne zostang wywiezione wozem asenizacyjnym w miejsce wyznaczone przez Inwestora,
Rury nalezy ukladaé¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykenywaé w temperaturze nie
mnigjszej niz +8° C.

6. Kontrola jakosci robdt

6.1. Zasady wykonywania kentroli robot

Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi Kontrakiu/Inspektorowi Nadzoru
programu zapewnienia jakosdci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robot, mozliwodei techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST .

6.2. Program badan

6.2.1. Kontrola w czasie robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos¢ Robot.
Wykonawcea jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robét i jako$ei materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary |
badania materialow oraz Robdt z czgstotliwoseia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartvmi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwoé¢ sq okreslone w
ST. normach i wytyeznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier Kontraktw/Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa. Inzynier Kontrakiw/Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywac Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyezacych metod badawczych.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

W szezegblnosei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych rurociagu ,

— badanie adchylenia osi sieci wodociagowe;j,

— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa zalozenia zasuw,

— sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

— sprawdzenie szczelnodci sieci wodocigzowej,

— badanie wskaznikéw zageszezenia poszezegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

6.2.2. Zakres badan przy odbiorach

W celu sprawdzenia prawidlowosci wykonanej sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ badania przy odbiorach

technicznych czesciowych i przy edbiorze technicznym ostatecznym.

Zakres badan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

b) sprawdzenie materialow w zakresie zgodnosei z normami, certyfikatami i warunkami specyfikacji technicznej,

¢) sprawdzenie budowy przewodu - badanie ulozenia przewodu nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne,
badanie odchylenia w planie osi ulozonego przewodu przeprowadzié nalezy do 0,05 m, w trzech wybranych miejscach
badanego odeinka przewodu.
Badanie réznicy rzednych w profilu ulozonego przewodu wykonaé przez pomiar rzgdnych po jego wierzchu i
poréwnanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa. Dokladnosé pomiaru do 0,05 m w trzech wybranych punktach
badanego przewodu.
Badanie polgczen przewodu przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnegtrzne.

d) sprawdzenie szczelnosci sieci - badanie szezelnodei odcinka sieci wodociagowej przeprowadza si¢ zgodnie z PN-B-



10725:1997 na cisnienie probne 1,0 MPa

e) sprawdzenie warstwy ochronngj zasypki - badania nalezy wykonaé przez pomiar wysokodci zasypki piaskiem nad
wierzeh rury w jej kluezu, skontrolowanie ubicia zasypki szczegolnie po bokach rur. Pomiar nalezy przeprowadzic
miarkg z dokladnoscia do 0,1 m co najmniej w trzech wybranych migjscach.

7. Odbidr robét
W zalezmosci od ustalenn odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanyeh Robot, kidre w
dalszyvm procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryeiu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier Kontraktw/Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czedei Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktw/Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu/Inspekiora Nadzoru.

Jakosé i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontrakiw/Inspektor Nadzoru na pedstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badaf laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzene pomiary. w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czgsciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét, Odbioru czgéciowego Robot dokonuje sig wg
zasad jak przy odbiorze ostatecziym Robdt. Odbioru Robét dokenuje Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru.

7.3. Odbiér estateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakeie Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umownych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw. o ktorych mowa w pkeie 8.3.1.

Odbioru  ostatecznego  Rob6t dokona  komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosei Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru Wykonawey. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badaii i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnesci wykonania Robét z Dokumentacja
Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sig z realizacja ustaledn przyjetych w trakcie odbiordw Robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przvpadku stwierdzenia przez komisje. ze jakos¢ wykonywanych Robdét w poszezegdlnych -asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Jesli kidregokolwiek z wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji nie zostalo dopelnione, nalezy umaé
odpowiadajaca mu czes¢ rob6t za niezgodna z wymaganiami i po, wykonaniu poprawek przystapi¢ do ponownych badas i
odbioru.

7.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony
wg wzort ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
|. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew, uzupelniajace lub zamienne),
Dzienniki Budowy (oryginaly).
Wyniki pomiaréw kontrolnyeh oraz badan laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei wbudowanych materialéw zgodnie z ST.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét.
Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, edy we komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Rob6t.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Robét poprawkowyeh i Rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja.

SO



7.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3.,,0dbidr ostateczny Robét”.

8. Podstawy platnosci

Podstawa platnosci za wykonane roboty jest cena ryczhtowa ustalona w ofercie .

Cena zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie
Raobot wymienionych w p. 1.3 niniejszej specviikaciji.

Cena za wykonanie robét obgjmuje

-  prace pomiarowe,

- wyznaczenie istnigjacych urzadzen podziemnych na trasie realizowanych robét,
- zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi,

- roboty ziemne

- pelne umocnienie $cian wykopow

- roboty montazowe sieci,

- wykonanie niezbednych préb i badan,

- zasypanie wykopow,

- odwiezienie gruntow z wykopu poza Teren Budowy. Stanowig one wlasnos¢ Wykonawcy,
- uporzadkowanie terenu robdt,

- inwentaryzacje powykonawcza robot.

- odbudowe nawierzchni

- inspekeje kamera telewizyjna

- inne roboty niezbedne do wykonania Robét

. Przepisy zwiazane

9
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 , Nr 156 poz. 1118 z pdznigjszymi zmianami).
2

Warunki Umowy.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i proby odbiorowe.
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne, Wymagania i badania.
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