
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

„Wymiana  wodociągowej  sieci  azbestowej  i  żeliwnej  oraz  modernizacją  i  wymianą  sieci 
kanalizacji sanitarnej  w mieście Poddębice – Plac Kościuszki i ulice przyległe: Pułaskiego, 
Sienkiewicza, Kaliska, Nadrzeczna, Przejazd, Konopnickiej, Wodna”
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej  (SST) są wymagania 

techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą wodociągowej sieci 
azbestowej i żeliwnej oraz modernizacją i wymianą sieci kanalizacji sanitarnej  w mieście 
Poddębice  –  Plac  Kościuszki  i  ulice  przyległe:  Pułaskiego,  Sienkiewicza,  Kaliska, 
Nadrzeczna, Przejazd, Konopnickiej, Wodna.

1.2. ZAKRES  STOSOWANIA  SZCZEGÓŁOWEJ  SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ

SST będzie miała zastosowanie jako dokument przetargowy przy wyborze Wykonawcy 
w trybie postępowania zgodnym z Ustawą o zamówieniach publicznych

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST.
W zakres robót wchodzą następujące elementy:
a) sieć wodociągowa z rur trójwarstwowych PEHD PE100, PN10, SDR17 Dz 160 mm – 

684,58 mb 
b) sieć wodociągowa z rur trójwarstwowych PEHD PE100, PN10, SDR17 Dz 110 mm 

– 1248,38 mb
c) przyłącza wodociągowe z rur PEHD PE80, PN10, SDR11 Dz 40 mm w ilości 118 szt. 

o łączne długości 833,70 mb
d) sieć kanalizacji sanitarnej  - wykładzina niezależna ciasnopasowanej z PE  SDR 17 

Dz400 – 61,68 mb
e) sieć kanalizacji sanitarnej - wykładzina niezależna ciasnopasowanej z PE SDR 17 

Dz300 – 94,56 mb
f) sieć kanalizacji sanitarnej - wykładzina niezależna ciasnopasowanej z PE SDR 17 

Dz200 – 1786,88 mb
g) przyłączy kanalizacji sanitarnej – wykładzina interaktywna – z PE  Dz 160 w ilości 

132 szt. o łącznej długości 999,50 mb
h) roboty przygotowawcze oraz odtworzenia nawierzchni przy wykonaniu wykopów 

punktowych
g)  Wykonane tymczasowego zaopatrzenie posesji w wodę z istniejących hydrantów
      oraz tymczasowego odprowadzania ścieków. 

1.4. NAZWA I KODY ROBÓT
45231300 -8 Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków
45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBOT.
Wykonawca  powinien  prowadzić  roboty  zgodnie  z  Dokumentacją  Techniczną,  SST, 

obowiązującymi normami, instrukcjami montażu poszczególnych materiałów opracowanych 
przez ich producentów oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Teren  budowy  zostanie  przekazany  Wykonawcy  przez  Zamawiającego  w  terminie 

określonym  w  umowie  na  wykonanie  robót.  W  czasie  przekazania  terenu  budowy 
Zamawiający dostarczy Wykonawcy 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej, pozwolenie 
na budowę, dziennik budowy oraz protokół z wytyczenia trasy kanalizacji.

Wykonawca  wystąpi  o  uzyskanie  zgody  na  prowadzenie  robót  w  pasie  drogowym. 
Koszty  związane  z  wystąpieniem  o  zgodę  na  zamkniecie  ulicy,  opłaty  związane 
z wyłączeniem części pasa drogowego z ruchu i umieszczeniu w nim urządzeń oraz koszty 
oznakowania pasa drogowego w czasie robót nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być 
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włączone  w  cenę  kontraktową.  Wykonawcę  obciążają  również  koszty  związane 
z ewentualnym nieterminowym przywróceniem pasa drogowego do ruchu.

1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST.
Dokumentacja  Projektowa  i  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 
w  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej 
dokumentacji

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich, zmian lub poprawek.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  Dokumentacją 
Projektową i SST. Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność 
z określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą przekraczać  dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.

W przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w pełni  zgodne  z  Dokumentacją 
Projektową oraz SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 
materiały będą, niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Teren budowy powinien być zabezpieczony zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu. 

W zależności  od  potrzeb  i  postępu  robót  Projekt  Organizacji  Ruchu  powinien  być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp.,  zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być umieszczone 
zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu i akceptowane przez Zamawiającego

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z  Zamawiającym oraz  przez umieszczenie,  w miejscach i  ilościach 
określonych  przez  Zamawiającego  tablic  informacyjnych  Tablice  informacyjne  będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  oraz  informacji  w  tym  zakresie  nie  podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktowa

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawca będzie:

− utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej
− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz wokół niego
− unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub mienia, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

− lokalizację  baz,  składowisk  ukopów  i  dróg  dojazdowych  środki  ostrożności 
i zabezpieczenie przed:

− zanieczyszczeniem zbiorników  i  cieków wodnych  pyłami  lub  substancjami 
toksycznymi

− zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  lub  gazami  możliwością  powstania 
pożaru
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1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca 

będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeń biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem 
powstałym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały,  które  w sposób trwały  są  szkodliwe dla  otoczenia  nie  będą dopuszczane 

do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko

Materiały,  które  są  szkodliwe dla  otoczenia tylko w czasie  robót,  a  po zakończeniu 
robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem 
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeśli  wymagają  tego  przepisy 
Wykonawca powinien uzyskać zgodę na użycie  tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiającego 
o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania robót

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  urządzeń  podziemnych  Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i ich właściciela oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy wykonywaniu napraw.  Wykonawca będzie 
odpowiadał  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 
Zamawiającego.

Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgodę na wyłączenie linii  energetycznych 
przebiegających w pobliżu pasa robót na okres niezbędny do wykonania robót. Koszty z tym 
związane  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  są  włączone  w  cenę 
kontraktową.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo ładunków i w sposób  ciągły 
będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał  Zamawiającego  Pojazdy  i  ładunki 
powodujące  nadmierne  obciążenie  nie  będą  dopuszczane  na  świeżo  ukończony  fragment 
robót w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i  higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
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niespełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych  Wykonawca  zapewni  i  będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia  i  zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  oraz  za  wszelkie  materiały 

i urządzenia używane do robót przez pełen okres trwania umowy.
Wykonawca  będzie  utrzymywał  roboty  do  czasu  końcowego  odbioru.  Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  i  wytyczne,  które  są 

w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych 
urządzeń lub metod i  w sposób ciągły będzie  informował  Inżyniera  Kontraktu/Inspektora 
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty

2. MATERIAŁY.
2.1. Warunki dopuszczenia materiałów do wbudowania
Wszystkie materiały powinny być wbudowywane zgodnie z projektem i SST. Powinny 

mieć  one  aktualny  certyfikat  dopuszczający  je  do  stosowania  w  budownictwie  oraz 
pozytywną ocenę higieniczną

Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz  próbki  do zatwierdzenia  przez Inżyniera  Kontraktu/Inspektora 
Nadzoru . Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem

2.2. Rodzaj użytych materiałów 
Do renowacji przewodu wodociągowego oraz przyłączy wodociągowych wykorzystane 

zostaną następujące materiały:
 - rury polietylenowe trójwarstwowe do wody PE100, PN10, SDR17 o średnicy Dz = 160 
oraz 110 mm 
 - rury polietylenowe trójwarstwowe do wody PE80, PN10, SDR11o średnicy Dz =40mm 
 - rury polietylenowe do wody PE80, PN10, SDR11o średnicy Dz =40mm ,
 -  kształtki  elektrooporowe  do  wody  PE100,  SDR17  i  SDR11  w  zakresie  średnic 
Dz = 160 mm, Dz = 110 mm, Dz = 40 mm, 
 - obejmy z zaworem odcinającym SDR11 
 - odgałęzienia siodłowe SDR11 
 - mufy elektrooporowe SDR17 i SDR11 
 -  kształtki  bose  do wody PE100,  SDR17 i  SDR11 w zakresie  średnic Dz = 160 mm, 
Dz = 110 mm
-  kołnierze  do  króćców  PE100  ze  stali  nierdzewnej  owiercone  PN10  do  średnic 
Dz = 160 mm, Dz = 110 mm, 
- zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego wraz z obudową o średnicy DN = 150 mm, 
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DN = 100 mm, DN = 80 mm 
-  kształtki  z  żeliwa  sferoidalnego GGG50 zgodne z  normą PN-EN 545 o  połączeniach 
kołnierzowych 
- łączniki rurowe 
- skrzynki uliczne z pokrywą z żeliwa szarego, zabezpieczone lakierem asfaltowym
hydrant podziemny Dn = 80 mm z podwójnym zamknięciem 
Armatura wodociągowa powinna spełniać wymagania PN-EN 1074.
Armatura  sieci  wodociągowych  zostanie  oznakowana  przy  zastosowaniu  jednolitych 
tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

Należy stosować zasuwy spełniające następujące wymagania minimalne: korpus, pokrywa i 
klin z żeliwa sferoidalnego nie mniej niż EN-GJS 400, klin całkowicie pokryty guma EPDM, 
włącznie z kieszenią nakrętki i otworem trzpienia, trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym 
gwintem, powinna być zaznaczona średnica nom. i ciśnienie maksymalne w widocznym 
miejscu na korpusie w postaci odlewu, uszczelnienie trzpienia umożliwiające wymiany pod 
ciśnieniem bez demontażu pokrywy, korek górny uszczelnienia trzpienia zabezpieczony przed 
wykręceniem, wnętrze korpusu zasuwy o prostym przepływie, bez przewężeń i gniazda w 
miejscu zamknięcia, połączenie pokrywy z korpusem metodą bezśrubową lub śrubowania, 
przy czym łby śrub muszą być wpuszczone w odlew i zabezpieczone masa zalewowa, 
wszystkie żeliwne elementy odkryte zewnętrzne i wewnętrzne muszą być zabezpieczone 
antykorozyjnie powłoka farby proszkowej o grubości minimum 250 mikronów,  zabudowa 
krótka (F4/111),  połączenie kołnierzowe i owiercenie zgodnie z PN-EN 1092-2:1999, na PN 
16, zasuwy musza posiadać aktualny Atest PZH i kartę katalogową w języku polskim. 

Należy stosować hydranty spełniające następujące wymagania minimalne: wykonanie 
hydrantu zgodnie z PN-EN 1074:2002, cz. Od 1do 4 ,ciśnienie nominalne PN 16, połączenie 
kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2:1999, owiert na PN 16, korpus z żeliwa sferoidalnego, 
pełne zabezpieczenie antykorozyjne, zewnętrzne – farba proszkowa przy użyciu farby 
epoksydowej o minimalnej grubości 250 mikronów, wewnętrzne -metoda proszkowa przy 
użyciu farby epoksydowej o minimalnej grubości 250 mikronów lub emaliowane, 
ogumowany grzybek zamykający (zawulkanizowany guma EPDM o twardości 70°Sh), 
wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej,  grzybek prowadzony w 
tulei wykonanej z metali niekorodujących , nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok 
uszczelniający wykonane z wykonane z metali niekorodujących, uszczelnienie wrzeciona, co 
najmniej podwójnie oringowe wykonane z NBR lub EPDM, uszczelki płaskie z poliamidu, 
odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, a w położeniach 
pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne, przy ciśnieniu 0,2 MPa 
wydajność hydrantu powinna wynosić minimum 10 dm 3/s zgodnie z PN-B-02863:1997 i 
PN-B-02863:1997/Az:2001. Ochrona przeciw pożarowa budynków – Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa, 

Do przeprowadzenia remontu istniejących sieci kanalizacyjnych metodą wprowadzenia 
wykładziny przewidziano wykładzinę cisnopasowaną niezależną PE SDR 17 Dz 200, Dz300, 
Dz400.

Do  wymiany  istniejących  przyłączy  kanalizacyjnych  przewidziano  cienkościenną 
wykładzinę polietylenową Dn 100x2,8 mm i Dn 150x3,1 mm. 

Istniejące  studnie  kanalizacyjne  należy  uszczelnić  zaprawą  cementową.  Należy 
zamontować nowe stopnie złazowe oraz nowe włazy żeliwne D400.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość 
oraz właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru
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3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom 
zawartym w SST.  W przypadku braku ustaleń  w tych  dokumentach  sprzęt  powinien  być 
uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inżyniera  Kontraktu/Inspektora  Nadzoru.  Liczba  i 
wydajność  sprzętu  musi  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w SST,  Dokumentacji  Projektowej  i  wskazaniach  Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy Musi być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  Kontraktu/Inspektorowi  Nadzoru kopie 
dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to 
wymagane przepisami

Jeżeli  SST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach,  to  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  Kontraktu/Inspektora  Nadzoru o  swoim 
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu  Wybrany  sprzęt,  po 
akceptacji Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 
Umowy,  zostaną  przez  Inżyniera  Kontraktu/Inspektora  Nadzoru zdyskwalifikowane  i  nie 
dopuszczone

4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie  wpłyną,  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z 
zasadami  określonymi  w  SST,  Dokumentacji  Projektowej  i  wskazaniach  Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  i  innych 
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  Umowy  na 
polecenie Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy.

Wykonawca będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  Umową  oraz  za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej, SST oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez  Wykonawcę w 
wyznaczeniu  robót  zostaną,  jeżeli  wymagać  tego  będzie  Inżyniera  Kontraktu/Inspektora 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora  Nadzoru nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich 
dokładność.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i 
w  SST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty 
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z 
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przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w 

czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.1. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ULIC
Z uwagi na przyjętą metodę renowacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  wykonane będą 
jedynie wykopy punktowe w miejscach węzłów
Do  wykonania  robót  można  stosować  taki  sprzęt  jak:  młoty  pneumatyczne,  spalinowe 
sprężarki powietrza, równiarki,  spycharki, ładowarki, piły do cięcia asfaltu Roboty można 
również wykonywać ręcznie.

5.2. WYKONANIE WODOCIĄGU
Renowacja wodociągu zostanie przeprowadzona metodą kruszenia istniejącego wodociągu - 
krakingu statycznego. Technologia krakingu znajduje zastosowanie w renowacji rurociągów 
wykonanych z rur stalowych i żeliwnych.
Metoda polega na wprowadzeniu do starego przewodu głowicy kruszącej, która go niszczy 
i  jednocześnie  wciąga  w  jego  miejsce  nowy  przewód  z  rur  PE100  o  takiej  samej  lub 
zwiększonej średnicy, w tym przypadku Dz = 160 mm oraz Dz = 110 mm .
Zaprojektowano nowy przewód wodociągowy z trójwarstwowych rur PE100, SDR17. 
Rury  PE100,   należy  zgrzewać  doczołowo  jak  standardowe  rury  z  PE100  zgodnie  z 
parametrami producentów zgrzewarek doczołowych. 
Rury te można również zgrzewać elektrooporowo zarówno z kształtkami z PE80 jak i PE100. 
Przy zgrzewaniu elektrooporowym, ponieważ twardość warstwy zewnętrznej rury jest taka 
sama  jak  rury  z  PE100,  do  usuwania  utlenionej  warstwy  materiału,  zaleca  się  stosować 
skrobaki obrotowe.   

Do wykonania remontu metodą krakingu potrzebne są urządzenia:
-głowica krusząca dla średnicy docelowej Dz = 160 mm oraz Dz=110 mm,
-stacja hydrauliczna dla wciągania głowicy.

Dla wykonania przebudowy wodociągu metodą krakingu statycznego, dla danego odcinka 
należy wykonać dwa wykopy:
-wykop podawczy o wymiarach 5,0 x 1,5 m w miejscu wprowadzenia głowicy i nowej rury,
-wykop końcowy o wymiarach 4,0 x 1,5 lub 3,0 x 2,0 m w miejscu wyciągania głowicy 
i rury PE100,
Odległość między wykopami powinna wynosić około 100 m.

Wymiana przewodu odbywa się w ten sposób, że od strony wykopu końcowego wprowadza 
się do wnętrza starego przewodu, żerdzie stalowe aż do wykopu podawczego. Żerdzie stalowe 
są podawane do starego wodociągu za pomocą stacji hydraulicznej umieszczonej w wykopie 
końcowym.  Następnie  w  wykopie  podawczym  żerdzie  mocuje  się  do  czubka  głowicy 
kruszącej. Z tyłu głowicy kruszącej przy użyciu specjalnej kształtki gwintowanej z PE100, 
mocuje się (dogrzewa) rurę PE100 o wymaganej średnicy.
Głowica  krusząca  prowadzona jest  wewnątrz  starego przewodu poprzez  żerdzie  ciągnięte 
przez stację hydrauliczną.   
Przed przystąpieniem do wciągania zostaną zgrzane doczołowo na powierzchni terenu rury 
trójwarstwowe PE100, SDR 17 o długości równej długości przebudowywanego odcinka.
Przebudowywany  wodociąg  podzielony  został  na  odcinki  remontu  wykonane  metodą 
krakingu statycznego.
Lokalizacja odcinków, stanowisk oraz wykopów remontowych została pokazana na planie 
zagospodarowania terenu na rysunku.
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Przed  rozpoczęciem  kruszenia  w  pierwszej  kolejności  zdemontowana  zostanie  istniejąca 
armatura.
Połączenie  z  armaturą  kołnierzową  projektuje  się  przy  użyciu  dogrzewanych  tulei 
kołnierzowych z PE100, z luźnym kołnierzem stalowym nierdzewnym.
Nowa armatura została przedstawiona na schematach węzłów.

Przyłącza do budynków
Przyłącza  wodociągowe  wymieniane  będą  w  obrębie  pasa  drogowego.  Nowe  przyłącza 
projektuje  się  z  rur  PEHD Dz=40 mm wykonane będą w miejscu istniejących.  Wymianę 
przyłączy projektuje się wykonać w wykopie otwartym lub metoda przecisku sterowanego. 
Przyłącza wykonywane metodą przecisku projektuje się z rur PEHD trójwarstwowych Dz=40 
mm.  Przy  budynku  należy  nowe  przyłacze  połączyć  z  istniejącym za  pomocą  typowych 
kształtek  przejściowych.  Nowe przyłącza  połączyć  z  wodociągiem za  pomocą  opasek  do 
nawiercania oraz zasuwy odcinającej.
Zaopatrzenie w wodę na czas remontu
Na czas renowacji rurociągu metodą krakingu zostanie wykonane tymczasowe zaopatrzenie 
posesji  w  wodę  z  istniejących  hydrantów.  Tymczasowy  rurociąg  PEHD  90  należy 
zabezpieczyć  zgodnie  z  rysunkami.  Należy  podłączyć  tymczasowe  zasilanie  do  każdej 
posesji.
Zastosowano  podział  remontu  wodociągu  w  ulicach  na  odcinki  umożliwiające  kolejno 
odłączenie  od  sieci  wodociągowej,  podłączenia  zasilania  tymczasowego,  opróżnienie 
wodociągu  z  wody,  demontaż  istniejącej  armatury,  przeprowadzenie  renowacji  metodą 
krakingu,  próby  szczelności,  dezynfekcji  i  płukania,  powtórnego  podłączenia  do  sieci 
wodociągowej.  
Przewody tymczasowego zaopatrzenia w wodę powinny być poddane dezynfekcji i płukaniu 
przy zastosowaniu roztworu podchlorynu sodu, roztworu zawierającego 13,8 % aktywnego 
chloru, na podobnych zasadach jak wodociąg uliczny.
Przewody tymczasowe podlegają próbie ciśnienia na ciśnienie robocze.

5.3. WYKONANIE KANALIZACJI
Projektuje się modernizację istniejącej sieci kanalizacji przez zastosowanie wykładziny 

niezależnej ciasnopasowanej z PE (Compact Pipe ). Jest to rura polietylenowa , która na całej 
swej  długości  została  z  jednej  strony  wgięta  do  środka  tak,  że  przekrój  poprzeczny 
przypomina literę „C”, dzięki czemu zmniejszają się jej  poprzeczne wymiary gabarytowe. 
Taki zagęszczony, a więc „kompaktowy”, kształt nadawany jest rurze w końcowym etapie jej 
wytłaczania,  kiedy  ciepła  jeszcze  rura  o  przekroju  okrągłym (materiał  „zapamiętuje”  ten 
właśnie kształt) jest odpowiednio formowana (charakterystyczny przekrój „C”) a następnie 
nawijana na bęben. W takim stanie wykładzina PE jest przez producenta dostarczana na plac 
budowy.

Na  placu  budowy  bęben  jest  umieszczany  na  wózku  bębnowym  (opcjonalnie 
wyposażonym w zespół napędowy bębna) a do końca rury przymocowana zostaje głowica 
prowadząca, do której można podłączyć linę wciągarki. Dzięki zagięciu (w kształt litery C) 
wykładzina  ma  w  przekroju  poprzecznym  zdecydowanie  mniejsze  wymiary  od  rury 
odnawianej (o ok. 30–35%) i dlatego można ją łatwo wciągnąć do wnętrza naprawianego 
rurociągu.

Z tego powodu, jak również ze względu na znaczną osiową podatność wykładziny na 
zginanie, można ją wprowadzić do wnętrza odnawianego rurociągu poprzez niewielki wykop 
punktowy.  W  przypadku  przewodów  kanalizacyjnych,  do  wprowadzenia  wykładziny 
wykorzystane zostaną istniejące studnie kanalizacyjne, unikając w ten sposób wykonywania 
prac ziemnych. Po wciągnięciu wykładziny do wnętrza odnawianego rurociągu, jej końce są 
uzbrajane w odpowiednie końcówki podłączeniowe, którymi do jej wnętrza doprowadzana 
jest najpierw gorąca para wodna a następnie sprężone powietrze. 
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Odpowiednie podgrzanie rury parą wodną wyzwala „pamięć kształtu” tworzywa, na 
skutek czego rura powraca do jej pierwotnego, okrągłego kształtu. Następnie do wnętrza rury 
zamiast  pary  wodnej  dostarczane  jest  sprężone  powietrze,  które  uplastycznioną  rurę 
„rozdmuchuje” na tyle, że zaczyna się ona stykać z wewnętrzną powierzchnią odnawianego 
rurociągu  uzyskując  w  ten  sposób  efekt  ciasnego  pasowania.  Po  jej  schłodzeniu  do 
temperatury  otoczenia  uzyskuje  się  nowy  przewód  osadzony  w  starym,  niesprawnym 
rurociągu. 

Zastosowana wykładzina PE jest wykładziną niezależną, to nowy rurociąg przejmuje w 
całości funkcję starego co oznacza, że jest to niezależnie działający rurociąg o przewidywanej 
trwałości takiej samej jak typowa, zupełnie nowa instalacja.

UWAGA:
Przed  przystąpieniem  do  montażu  wykładziny  należy  dokładnie  wyczyścić  kanał. 

Zaleca się także wykonanie kamerowanie dla odcinków, dla których nie było ono wykonane.
W czasie procesu renowacji należy unikać obecności wody (która może powodować 

zbytnie chłodzenie wykładziny). Z tego powodu może okazać się niezbędne (w zależności od 
sytuacji) zapobieganie:

- infiltracji wody przez ścianki istniejącej (starej) rury przez obniżenie poziomu wody 
gruntowej,

- przedostawaniu się wody (ścieków) do wnętrza naprawianego odcinka rury przez: 
- zbudowanie obejścia lub zamknięcia połączenia z główną magistralą,
- zablokowanie dopływu z podłączeń gospodarczo-bytowych.
Jakiekolwiek  zauważone  w  rurociągu  przeszkody,  które  mogłyby  uniemożliwić 

właściwe zainstalowanie rury wykładzinowej, muszą być przed renowacją usunięte.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem instalacji  rur wykładzinowych,  rurociąg musi  być 

odpowiednio oczyszczony. Do tych celów mogą być użyte wszystkie standardowe urządzenia 
do czyszczenia, takie jak zgarniacze (skrobaki), przepychacze i inne urządzenia mechaniczne 
lub wysokociśnieniowe hydrodynamiczne urządzenia czyszczące.

Po oczyszczeniu,  z rurociągu powinny być usunięte resztki wody oraz ostre, twarde 
cząstki o rozmiarach większych od 10mm.

Podział na odcinki rurociągu przeznaczonego do renowacji powinien być dokonany z 
uwzględnieniem następujących aspektów:

- maksymalna długość rury nawiniętej na bębnie wyznacza granicę długości odcinka,
- para wodna winna być dostarczana do najwyższego punktu odcinka rurociągu; rura 

powinna  być  wciągana  zawsze  w  kierunku  niżej  położonego  punktu  odcinka  i  ten  sam 
kierunek  ma  mieć  przepływ  pary  wodnej;  wytwornica  pary  powinna  być  usytuowana  w 
najwyższym punkcie a wciągarka w najniższym punkcie odnawianego odcinka rurociągu, 

-  przestrzeń  robocza  wokół  punktu  startowego  niezbędna  do  ustawienia  wózka 
bębnowego (mniejsza powierzchnia) a następnie jednostki centralnej (większa powierzchnia) 

-  przestrzeń  robocza  wokół  punktu  końcowego  niezbędna  do  ustawienia  wciągarki 
(większa powierzchnia) a następnie separatora skroplin 

W miejscach występowania trójników, ciasnych łuków, armatury, przyłączy domowych 
i  ewentualnie  przykanalików  należy  wykonać  wykopy  pośrednie  umożliwiające 
wykonywanie koniecznych prac montażowych. Wykonanie wykopów winno być zgodne z 
aktualnymi przepisami.

Montaż punktów stałych
Punkty  stałe  winny  być  wykonane  przed  odcięciem  końcówek  rury  w  studniach. 

Ponieważ  skurcz  wzdłużny  jest  zjawiskiem  oczywistym,  to  punkty  stałe  winny  być 
zamontowane  na  rozszerzonym  odcinku  rury  wykładzinowej  najdalej  jak  to  możliwe  od 
ściany studni.

Jeżeli  po 24 godzinach punkty stałe  nie  przesunęły się  i  oparły  o  ściany studni,  to 
konieczny jest montaż nowych punktów stałych w bezpośredniej bliskości ściany studni. Po 
zamontowaniu  punktów  stałych  można  odciąć  końcówki  rury  wykładzinowej.  Końcówki 
najpierw odciąć w studni końcowej a następnie w studni startowej.

 Prace wykończeniowe na dnie studni
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Po  wykonaniu  renowacji  w  kinecie  studni  powstaje  stopień  o  wysokości 
odpowiadającej  grubości  ścianki  rury  wykładzinowej  Aby  zapobiec  niepożądanemu 
osadzaniu się zanieczyszczeń należy przeprowadzić prace adaptacyjne. W tym celu na dnie 
kinety należy umieścić odpowiednią łupinę przygotowaną z połówki rury PE i przytwierdzić 
ją  do  dna  studni  przy  pomocy  kołków  ustalających.  Szczeliny  pomiędzy  łupiną  a  rurą 
wykładzinową należy zaspawać ekstruderem (zgrzewanie ekstruzyjne).

Kineta  może  być  na  nowo  wyprofilowana  także  przy  użyciu  specjalnej  zaprawy 
cementowej.
Odprowadzenie ścieków na czas remontu
Należy  zapewnić  odprowadzenie  ścieków  na  czas  remontu  sieci.  Do  tego  celu  należy 
wykorzystać istniejące studnie jako przepompownie. 
Tymczasowy rurociąg tłoczny PEHD należy zabezpieczyć zgodnie z rysunkami. 
Zastosowano  podział  remontu  sieci  kanalizacyjnej  w  ulicach  na  odcinki  umożliwiające 
kolejno odłączenie od sieci kanalizacyjnej, podłączenia zasilania tymczasowego, opróżnienie 
kanałów, wprowadzenie wykładziny, wykonanie próby szczelności i  powtórnego podłączenia 
do sieci kanalizacyjnej.   

Uwaga ! 
Należy  stosować  tylko  narzędzia  z  napędem pneumatycznym lub  ręczne!  Nie  wolno 
używać narzędzi z napędem elektrycznym!
Należy przestrzegać instrukcji montażu producenta.

PRZYŁĄCZA DO BUDYNKÓW
Przyłącza do budynków projektuje się modernizować przez wprowadzenie wykładziny 

ciasnopasowanej  interaktywnej  PE.  Jeżeli  przyłącze  jest  włączone  do  studzienki  to 
wykładzinę należy wprowadzić przez studzienkę bez wykonania wykopu. Jeżeli natomiast 
przykanalik włączony jest przez trójnik to należy wykonać wykop montażowy 2,0x1,5 m dla 
wprowadzenia wykładziny. Sposób włączenia przykanalika przedstawiono na rysunku. 

Wykładzina interaktywna jest podobna do niezależnej, ma jednak cieńszą ściankę co 
powoduje  ze  to  istniejący  przykanalik  przejmuje  obciążenia  zewnętrze,  a  wykładzina 
zapewnia szczelność.

Po wyczyszczeniu rurociągu wykładzina interaktywna PE przeciągana jest przez jego 
wnętrze. Po zamknięciu obu końców zaciskami do rur PE przez specjalną złączkę wnętrze 
rury napełniane jest wodą lub sprężonym powietrzem. Utrzymywanie ciśnienia we wnętrzu 
wykładziny powoduje jej pełzanie i ostatecznie uzyskanie efektu ciasnego pasowania. 

Prace w wykopie punktowym (technika tradycyjna)
W obrębie połączenia kolektora z przykanalikiem należy wykonać wykop punktowy. 

Rurę przykanalika rozciąć w odległości ok. 0,5 m od wlotu do kolektora. W rurze starego 
kolektora wyciąć odpowiednio duże okno (wysokość połowy średnicy rury) lub usunąć cały 
fragment  rury.  Do  połączenia  przykanalika  z  rurą  wykładzinową  należy  użyć  odcinka 
standardowej  rury  PE  o  odpowiedniej  średnicy  (jeden  z  końców przycięty  stosownie  do 
powierzchni  przenikania  –  kąt  i  promień).  Łączone  powierzchnie  winny  być  oskrobane 
cykliną  i  odtłuszczone  przy  pomocy  odpowiednich  tamponów  nasączonych  płynem 
czyszczącym. Do wykonania połączeń z rurą wykładzinową (w tym i punktów stałych) należy 
zastosować zgrzewanie ekstruzyjne. Otwór wlotowy w rurze wykładzinowej należy wykonać 
piłą wyrzynarką lub podobnym narzędziem. Jeżeli przykanalik wykonany jest  z tworzywa 
sztucznego,  to  połączenie  można  wykonać  przy  użyciu  standardowych  muf  naprawczych 
(nasuwek)  i  krótkiego  odcinka  rury.  Jeżeli  przykanalik  wykonany  jest  z  materiałów 
tradycyjnych,  to  należy  zastosować  odpowiednie  kształtki  przejściowe  (np.  tworzywo 
sztuczne / kamionka).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

11



zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- określenie stanu terenu,
- ustalenie składu betonu i zapraw,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- ustalenie metod wykonywania wykopów,
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera kontraktu/Inspektora Nadzoru 
w oparciu o normę BN-83/8836-02 [22], PN-81/B-10725 [5] i PN-91/B-10728 [ ].

W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
-  zbadanie  materiałów  i  elementów  obudowy  pod  kątem  ich  zgodności  z  cechami 

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
- badanie wykonania  przewodów i armatury, 
- badanie szczelności całego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
-  badanie  zasypu  przewodu  do  powierzchni  terenu  poprzez  badanie  wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
Odchylenie  grubości  warstwy  zabezpieczającej  naturalne  podłoże  nie  powinno 

przekroczyć ± 3 cm,
Stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 

m nie powinien wynosić mniej niż 0,97.

Aprobaty techniczne materiałów
Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę, Inżynier 

Kontraktu/Inspektor  Nadzoru  może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  aprobaty 
techniczne właściwych instytucji i certyfikat lub świadectwo zgodności producenta

Produkty przemysłowe będą posiadały certyfikaty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru

Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie 
materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

7. DOKUMENTY.
7.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  Inżyniera 

Kontraktu/Inspektora Nadzoru i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  robót. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego Zapisy 
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będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora Nadzoru

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i SST.
- uzgodnienie przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru harmonogramu robót.
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót.
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach
- uwagi i polecenia Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru
- datę zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu.
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót.
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.
-  stan  pogody  i  temperatury  powietrza  oraz  inne  dane  (np  wilgotność  powietrza) 

w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym 
w związku z warunkami klimatycznymi.

-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed 
i w trakcie wykonywania robót.

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót dane dotyczące jakości 
materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z  podaniem,  kto  je 
przeprowadzał 

- inne istotne informacje o przebiegu robót
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą 

przedłożone Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się
Decyzje  Inżyniera  Kontraktu/Inspektora  Nadzoru wpisane  do  dziennika  budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska

7.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów  orzeczenia  o  jakości  materiałów recepty 

robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej 
z Zamawiającym.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  one  być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

7.3. Pozostałe dokumenty
Do dokumentów związanych z robotami zalicza się także następujące dokumenty
- protokóły przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokóły z odbioru robót,
- protokóły z narad i ustaleń,
- korespondencję związaną z robotami.

7.4. Przechowywanie dokumentów.
Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  będą  zawsze  dostępne  dla  Inżyniera  Kontraktu/Inspektora 

Nadzoru i przedstawiane do wglądu na jego życzenie.
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8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom, dokonywanym przez 

Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiorowi częściowemu
- odbiorowi końcowemu (ostatecznemu)

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 

w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  ten  dokonywany  będzie  w czasie 
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego 
postępu pracy.

Odbioru  dokonuje  Inżynier  Kontraktu/Inspektor  Nadzoru., a  gotowość  danej  części 
robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  odpowiednim  wpisem  do  dziennika  budowy  z 
jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera  Kontraktu/Inspektora  Nadzoru.. Odbiór  będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Kontraktu/Inspektora 
Nadzoru..

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżyniera  Kontraktu/Inspektora 
Nadzoru. na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz ocenę wizualną w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót

8.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o  tym  fakcie  Inżyniera  Kontraktu/Inspektora  Nadzoru..  Odbiór  końcowy  robót  nastąpi 
w terminie  ustalonym  w  umowie,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora Nadzoru. zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 1.12.5.

Odbioru  końcowego  robót  dokona  Inżyniera  Kontraktu/Inspektora  Nadzoru.  w 
obecności  Wykonawcy  Inżyniera  Kontraktu/Inspektora  Nadzoru.  dokona  ich  oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST.

W toku odbioru końcowego robót Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. zapozna się 
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót 
poprawkowych.

W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót 
uzupełniających,  lub  niezakończenia  pełnego  zakresu  robót,  Inżynier  Kontraktu/Inspektor 
Nadzoru. przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół 

odbioru  końcowego  robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora Nadzoru.
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Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty:

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia  Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze 
robót  zanikających  i ulegających  zakryciu  oraz  udokumentowanie  wykonania  jego 
zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i księgi obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z SST, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów, 
-  opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z SST, - - 
sprawozdanie techniczne.
- geodezyjną dokumentacje powykonawczą,
- inne dokumenty wymagane przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizację wykonywanych robót,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót w stosunku do ustaleń Dokumentacji 
Projektowej i SST,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót
W przypadku, gdy wg Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, roboty pod względem 

przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  Inżynier 
Kontraktu/Inspektor  Nadzoru  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin 
odbioru końcowego robót

Wszystkie  zarządzone  przez  Inżyniera  Kontraktu/Inspektora  Nadzoru  roboty 
poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora  Nadzoru.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót 
uzupełniających wyznaczy Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru.

Po  wykonaniu  wszystkich  robót  poprawkowych  i  uzupełniających  przeprowadzony 
zostanie odbiór ostateczny

9. Podstawy płatności

Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena ryczałtowa ustalona w ofercie .Cena 
zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 
zapłaty za wykonanie Robót wymienionych w p. 1.3 niniejszej specyfikacji.

Cena za wykonanie robót obejmuje :

• prace pomiarowe,
• wyznaczenie istniejących urządzeń podziemnych na trasie realizowanych robót,
• zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami podziemnymi,
• wykonane tymczasowego zaopatrzenie posesji w wodę z istniejących hydrantów 

oraz tymczasowego odprowadzania ścieków.
• roboty ziemne 
• pełne umocnienie ścian wykopów 
• roboty montażowe sieci, 
• wykonanie niezbędnych prób i badań,
• zasypanie wykopów,
• odwiezienie gruntów z wykopu poza Teren Budowy. Stanowią one własność 

Wykonawcy,
• uporządkowanie terenu robót,
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• inwentaryzację powykonawczą robót.
• odbudowę nawierzchni 
• inspekcję kamerą telewizyjną
• inne roboty niezbędne do wykonania robót

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru i 
odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 
i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł.
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka
6. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
10. PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością
11. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
12. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
14. BN-62/6738-03,04,07 B e t on hydrotechniczny
15. PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne
16. PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe
17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
10.2. Inne dokumenty
- Katalog budownictwa
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KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
sieci
kanalizacyjnych – 2003 r.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, 
Arkady
1989 r. – Roboty ziemne.

OPRACOWAŁ:
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