SPECYFIKACJA TECHNICZNA

»Wymiana wodociaggowej sieci azbestowej 1 Zeliwnej oraz modernizacja 1 wymiang sieci
kanalizacji sanitarnej w miescie Poddgbice — Plac Kosciuszki 1 ulice przylegte: Putaskiego,
Sienkiewicza, Kaliska, Nadrzeczna, Przejazd, Konopnickiej, Wodna”



1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wymiana wodociagowej sieci
azbestowej 1 zeliwnej oraz modernizacja 1 wymiang sieci kanalizacji sanitarnej w miescie
Poddgbice — Plac Kos$ciuszki 1 ulice przylegte: Pulaskiego, Sienkiewicza, Kaliska,
Nadrzeczna, Przejazd, Konopnickiej, Wodna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ
SST bedzie miata zastosowanie jako dokument przetargowy przy wyborze Wykonawcy
w trybie postgpowania zgodnym z Ustawa o zamdwieniach publicznych

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

W zakres robot wchodza nastgpujace elementy:

a) sie¢ wodociagowa z rur trojwarstwowych PEHD PE100, PN10, SDR17 Dz 160 mm —
684,58 mb

b) sie¢ wodociagowa z rur trojwarstwowych PEHD PE100, PN10, SDR17 Dz 110 mm
—1248,38 mb

¢) przytacza wodociagowe z rur PEHD PE80, PN10, SDR11 Dz 40 mm w ilosci 118 szt.
o taczne dhugosci 833,70 mb

d) sie¢ kanalizacji sanitarnej - wykladzina niezalezna ciasnopasowanej z PE SDR 17
Dz400 — 61,68 mb

e) sie¢ kanalizacji sanitarnej - wyktadzina niezalezna ciasnopasowanej z PE SDR 17
Dz300 — 94,56 mb

f) sie¢ kanalizacji sanitarnej - wyktadzina niezalezna ciasnopasowanej z PE SDR 17
Dz200 — 1786,88 mb

g) przyltaczy kanalizacji sanitarnej — wykladzina interaktywna — z PE Dz 160 w ilo$ci
132 szt. o tacznej dlugosci 999,50 mb

h) roboty przygotowawcze oraz odtworzenia nawierzchni przy wykonaniu wykopow
punktowych

g) Wykonane tymczasowego zaopatrzenie posesji w wodg z istniejacych hydrantow
oraz tymczasowego odprowadzania §ciekow.

1.4. NAZWA I KODY ROBOT
45231300 -8 Roboty w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania
sciekow
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacja Techniczna, SST,
obowiazujacymi normami, instrukcjami montazu poszczegdlnych materiatlow opracowanych
przez ich producentdéw oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Teren budowy =zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego w terminie
okreslonym w umowie na wykonanie robdt. W czasie przekazania terenu budowy
Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej, pozwolenie
na budowg, dziennik budowy oraz protokét z wytyczenia trasy kanalizacji.

Wykonawca wystapi o uzyskanie zgody na prowadzenie robot w pasie drogowym.
Koszty zwiazane z wystapieniem o zgode na zamkniecie ulicy, optaty zwiazane
z wylaczeniem czgséci pasa drogowego z ruchu i umieszczeniu w nim urzadzen oraz koszty
oznakowania pasa drogowego w czasie robot nie podlegaja odregbnej zaptacie 1 powinny by¢
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wlaczone w cene kontraktowa. Wykonawce obciazaja roéwniez koszty zwigzane
z ewentualnym nieterminowym przywroceniem pasa drogowego do ruchu.
1.5.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

Dokumentacja Projektowa i1 SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby
w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catlej
dokumentacji

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich, zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 SST. Dane okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peli zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz SST i1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementow budowli, to takie
materialy bgda, niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu.
W zaleznosci od potrzeb i1 postgpu robot Projekt Organizacji Ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnatly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor 1 znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ umieszczone
zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu i akceptowane przez Zamawiajacego

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega
odregbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz wokoét niego
- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub mienia, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, sktadowisk ukopéw i droég dojazdowych S$rodki ostroznosci
1 zabezpieczenie przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i1 ciekdéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
— zanieczyszczeniem powietrza pylami lub gazami mozliwo$cia powstania
pozaru



1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, pomieszczen biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
powstatym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczane
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobaty techniczne, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatléw na srodowisko

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jesli wymagaja tego przepisy
Wykonawca powinien uzyska¢ zgode¢ na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajacego
o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania robot

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego 1 ich wlasciciela oraz bgdzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca begdzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

Wykonawca we wilasnym zakresie uzyska zgode na wylaczenie linii energetycznych
przebiegajacych w poblizu pasa robdt na okres niezbedny do wykonania robot. Koszty z tym
zwiazane nie podlegaja odrgbnej zaplacie i1 przyjmuje si¢, ze sa wilaczone w ceng
kontraktowa.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ pojazdu
przy transporcie materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw 1w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajacego Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obciazenie nie beda dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment
robot w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
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niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robot przez peten okres trwania umowy.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot umowy i jego poszczegolne elementy
byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktére sa
w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowal Inzyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty

2. MATERIALY.

2.1. Warunki dopuszczenia materialow do wbudowania

Wszystkie materialty powinny by¢ wbudowywane zgodnie z projektem i SST. Powinny
mie¢ one aktualny certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz
pozytywna oceng higieniczna

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialbw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru . Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrodia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem

2.2. Rodzaj uzytych materialéw
Do renowacji przewodu wodociagowego oraz przylaczy wodociagowych wykorzystane
zostang nastepujace materiaty:
- rury polietylenowe trojwarstwowe do wody PE100, PN10, SDR17 o $rednicy Dz = 160
oraz 110 mm
- rury polietylenowe trojwarstwowe do wody PE80, PN10, SDR110 $rednicy Dz =40mm
- rury polietylenowe do wody PE80, PN10, SDR11o $rednicy Dz =40mm ,
- ksztaltki elektrooporowe do wody PE100, SDR17 i SDR11 w zakresie S$rednic
Dz =160 mm, Dz =110 mm, Dz =40 mm,
- obejmy z zaworem odcinajacym SDR11
- odgalezienia siodtowe SDR11
- mufy elektrooporowe SDR17 1 SDR11
- ksztattki bose do wody PE100, SDR17 i SDRI11 w zakresie $rednic Dz = 160 mm,
Dz =110 mm
- kolierze do kré¢cow PE100 ze stali nierdzewnej owiercone PN10 do $rednic
Dz =160 mm, Dz = 110 mm,
- zasuwy kolierzowe z zeliwa sferoidalnego wraz z obudowa o $rednicy DN = 150 mm,
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DN =100 mm, DN = 80 mm

- ksztaltki z zeliwa sferoidalnego GGG50 zgodne z norma PN-EN 545 o polaczeniach
kotierzowych

- faczniki rurowe

- skrzynki uliczne z pokrywa z zeliwa szarego, zabezpieczone lakierem asfaltowym

hydrant podziemny Dn = 80 mm z podwdjnym zamknig¢ciem

Armatura wodociagowa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1074.

Armatura sieci wodociagowych zostanie oznakowana przy zastosowaniu jednolitych
tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

Nalezy stosowaé zasuwy spetniajace nastgpujace wymagania minimalne: korpus, pokrywa i
klin z zeliwa sferoidalnego nie mniej niz EN-GJS 400, klin catkowicie pokryty guma EPDM,
wiacznie z kieszenia nakretki 1 otworem trzpienia, trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym
gwintem, powinna by¢ zaznaczona $rednica nom. i ci$nienie maksymalne w widocznym
miejscu na korpusie w postaci odlewu, uszczelnienie trzpienia umozliwiajace wymiany pod
ci$nieniem bez demontazu pokrywy, korek gorny uszczelnienia trzpienia zabezpieczony przed
wykrgceniem, wngtrze korpusu zasuwy o prostym przeptywie, bez przewgzen i gniazda w
miejscu zamknigcia, potaczenie pokrywy z korpusem metoda bezsrubowa lub §rubowania,
przy czym tby §rub musza by¢ wpuszczone w odlew i1 zabezpieczone masa zalewowa,
wszystkie zeliwne elementy odkryte zewngtrzne 1 wewnetrzne musza by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie powtoka farby proszkowej o grubosci minimum 250 mikronéw, zabudowa
krotka (F4/111), potaczenie kohierzowe i owiercenie zgodnie z PN-EN 1092-2:1999, na PN
16, zasuwy musza posiada¢ aktualny Atest PZH i kartg katalogowa w jezyku polskim.

Nalezy stosowa¢ hydranty spetniajace nastgpujace wymagania minimalne: wykonanie
hydrantu zgodnie z PN-EN 1074:2002, cz. Od 1do 4 ,ci$nienie nominalne PN 16, potaczenie
kotierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2:1999, owiert na PN 16, korpus z zeliwa sferoidalnego,
pelne zabezpieczenie antykorozyjne, zewngtrzne — farba proszkowa przy uzyciu farby
epoksydowej o minimalnej grubos$ci 250 mikrondéw, wewngtrzne -metoda proszkowa przy
uzyciu farby epoksydowej o minimalnej grubosci 250 mikronow lub emaliowane,
ogumowany grzybek zamykajacy (zawulkanizowany guma EPDM o twardosci 70°Sh),
wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej, grzybek prowadzony w
tulei wykonanej z metali niekorodujacych , nakrgtka wrzeciona 1 tuleja prowadzaca ttok
uszczelniajacy wykonane z wykonane z metali niekorodujacych, uszczelnienie wrzeciona, co
najmniej podwojnie oringowe wykonane z NBR lub EPDM, uszczelki plaskie z poliamidu,
odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy pelnym zamknigciu hydrantu, a w potozeniach
posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne, przy ci$nieniu 0,2 MPa
wydajnos$¢ hydrantu powinna wynosi¢ minimum 10 dm 3/s zgodnie z PN-B-02863:1997 1
PN-B-02863:1997/Az:2001. Ochrona przeciw pozarowa budynkoéw — Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociagowa przeciwpozarowa,

Do przeprowadzenia remontu istniejacych sieci kanalizacyjnych metoda wprowadzenia
wyktadziny przewidziano wyktadzing cisnopasowana niezalezng PE SDR 17 Dz 200, Dz300,
Dz400.

Do wymiany istniejacych przytaczy kanalizacyjnych przewidziano cienko$cienna
wykladzing polietylenowa Dn 100x2,8 mm 1 Dn 150x3,1 mm.

Istniejace studnie kanalizacyjne nalezy uszczelni¢é zaprawa cementowa. Nalezy
zamontowac¢ nowe stopnie ztazowe oraz nowe wlazy zeliwne D400.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swoja jakos¢
oraz wlasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typoéw wskazaniom
zawartym w SST. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi ~ w SST,  Dokumentacji  Projektowej 1  wskazaniach  Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy Musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi  Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami

Jezeli SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu Wybrany sprzgt, po
akceptacji Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Umowy, zostana przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyna, niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wihasciwosci przewozonych
materialdow Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w SST, Dokumentacji Projektowej 1 wskazaniach Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na
polecenie Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, SST oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w
wyznaczeniu robot zostana, jezeli wymagaé tego bedzie Inzyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowe;j i
w SST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatbw 1 robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
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przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. ROZBIORKA ELEMENTOW ULIC
Z uwagi na przyjeta metode renowacji sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wykonane beda
jedynie wykopy punktowe w miejscach weztow
Do wykonania robot mozna stosowaé taki sprzet jak: mloty pneumatyczne, spalinowe
sprezarki powietrza, rowniarki, spycharki, tadowarki, pily do cigcia asfaltu Roboty mozna
réwniez wykonywac recznie.

5.2. WYKONANIE WODOCIAGU
Renowacja wodociagu zostanie przeprowadzona metoda kruszenia istniejacego wodociagu -
krakingu statycznego. Technologia krakingu znajduje zastosowanie w renowacji rurociagdéw
wykonanych z rur stalowych i zeliwnych.
Metoda polega na wprowadzeniu do starego przewodu gltowicy kruszacej, ktéra go niszczy
1 jednoczesnie wciaga w jego miejsce nowy przewdd z rur PE100 o takiej samej lub
zwigkszonej $rednicy, w tym przypadku Dz = 160 mm oraz Dz =110 mm .
Zaprojektowano nowy przewod wodociagowy z tréjwarstwowych rur PE100, SDR17.
Rury PE100, nalezy zgrzewa¢ doczotowo jak standardowe rury z PE100 zgodnie z
parametrami producentéw zgrzewarek doczotowych.
Rury te mozna rowniez zgrzewac elektrooporowo zarowno z ksztattkami z PESO jak i PE100.
Przy zgrzewaniu elektrooporowym, poniewaz twardo$¢ warstwy zewngtrznej rury jest taka
sama jak rury z PE100, do usuwania utlenionej warstwy materiatu, zaleca si¢ stosowac
skrobaki obrotowe.

Do wykonania remontu metoda krakingu potrzebne sa urzadzenia:
-glowica kruszaca dla $rednicy docelowej Dz = 160 mm oraz Dz=110 mm,
-stacja hydrauliczna dla wciagania glowicy.

Dla wykonania przebudowy wodociagu metoda krakingu statycznego, dla danego odcinka
nalezy wykonaé¢ dwa wykopy:

-wykop podawczy o wymiarach 5,0 x 1,5 m w miejscu wprowadzenia gtowicy 1 nowej rury,
-wykop koficowy o wymiarach 4,0 x 1,5 lub 3,0 x 2,0 m w miejscu wyciagania glowicy
i rury PE100,

Odlegto$¢ miedzy wykopami powinna wynosi¢ okoto 100 m.

Wymiana przewodu odbywa si¢ w ten sposob, ze od strony wykopu koncowego wprowadza
sie do wnetrza starego przewodu, Zerdzie stalowe az do wykopu podawczego. Zerdzie stalowe
sa podawane do starego wodociagu za pomoca stacji hydraulicznej umieszczonej w wykopie
koncowym. Nastgpnie w wykopie podawczym zerdzie mocuje si¢ do czubka glowicy
kruszacej. Z tylu glowicy kruszacej przy uzyciu specjalnej ksztaltki gwintowanej z PE100,
mocuje si¢ (dogrzewa) rur¢ PE100 o wymaganej $rednicy.

Gtowica kruszaca prowadzona jest wewnatrz starego przewodu poprzez zerdzie ciagnigte
przez stacj¢ hydrauliczna.

Przed przystapieniem do wciagania zostang zgrzane doczotowo na powierzchni terenu rury
trojwarstwowe PE100, SDR 17 o dlugo$ci rownej dlugosci przebudowywanego odcinka.
Przebudowywany wodociag podzielony zostal na odcinki remontu wykonane metoda
krakingu statycznego.

Lokalizacja odcinkow, stanowisk oraz wykopoéw remontowych zostata pokazana na planie
zagospodarowania terenu na rysunku.



Przed rozpoczgciem kruszenia w pierwszej kolejnosci zdemontowana zostanie istniejaca
armatura.

Potaczenie z armatura koilnierzowa projektuje si¢ przy uzyciu dogrzewanych tulei
kotierzowych z PE100, z luznym kotnierzem stalowym nierdzewnym.

Nowa armatura zostala przedstawiona na schematach weztow.

Przytacza do budynkow

Przylacza wodociagowe wymieniane beda w obregbie pasa drogowego. Nowe przylacza
projektuje si¢ z rur PEHD Dz=40 mm wykonane b¢da w miejscu istniejacych. Wymiang
przytaczy projektuje si¢ wykona¢ w wykopie otwartym lub metoda przecisku sterowanego.
Przylacza wykonywane metoda przecisku projektuje si¢ z rur PEHD trojwarstwowych Dz=40
mm. Przy budynku nalezy nowe przylacze potaczy¢ z istniejacym za pomoca typowych
ksztattek przejSciowych. Nowe przylacza potaczy¢ z wodociagiem za pomoca opasek do
nawiercania oraz zasuwy odcinajacej.

Zaopatrzenie w wode¢ na czas remontu

Na czas renowacji rurociaggu metoda krakingu zostanie wykonane tymczasowe zaopatrzenie
posesji. w wode z istniejacych hydrantow. Tymczasowy rurociag PEHD 90 nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami. Nalezy podlaczy¢ tymczasowe zasilanie do kazdej
posesji.

Zastosowano podzial remontu wodociagu w ulicach na odcinki umozliwiajace kolejno
odfaczenie od sieci wodociagowej, podlaczenia zasilania tymczasowego, oproznienie
wodociagu z wody, demontaz istniejacej armatury, przeprowadzenie renowacji metoda
krakingu, proby szczelno$ci, dezynfekcji i plukania, powtdérnego podlaczenia do sieci
wodociagowe;.

Przewody tymczasowego zaopatrzenia w wodg powinny by¢ poddane dezynfekcji i plukaniu
przy zastosowaniu roztworu podchlorynu sodu, roztworu zawierajacego 13,8 % aktywnego
chloru, na podobnych zasadach jak wodociag uliczny.

Przewody tymczasowe podlegaja probie ci$nienia na ci$nienie robocze.

5.3. WYKONANIE KANALIZACJI

Projektuje si¢ modernizacje¢ istniejacej sieci kanalizacji przez zastosowanie wyktadziny
niezaleznej ciasnopasowanej z PE (Compact Pipe ). Jest to rura polietylenowa , ktora na catlej
swej dlugosci zostata z jednej strony wgigta do $rodka tak, ze przekrdj poprzeczny
przypomina liter¢ ,,C”, dzigki czemu zmniejszaja si¢ jej poprzeczne wymiary gabarytowe.
Taki zageszczony, a wige ,,kompaktowy”, ksztalt nadawany jest rurze w koncowym etapie jej
wytlaczania, kiedy ciepta jeszcze rura o przekroju okraglym (materiat ,,zapamigtuje” ten
wlasnie ksztalt) jest odpowiednio formowana (charakterystyczny przekrdj ,,C”) a nastgpnie
nawijana na bgben. W takim stanie wyktadzina PE jest przez producenta dostarczana na plac
budowy.

Na placu budowy bgben jest umieszczany na woézku bebnowym (opcjonalnie
wyposazonym w zespot napedowy bebna) a do konca rury przymocowana zostaje glowica
prowadzaca, do ktérej mozna podtaczy¢ ling wciagarki. Dzigki zagigciu (w ksztalt litery C)
wyktadzina ma w przekroju poprzecznym zdecydowanie mniejsze wymiary od rury
odnawianej (o ok. 30-35%) i dlatego mozna ja tatwo wciagna¢ do wngtrza naprawianego
rurociagu.

Z tego powodu, jak réwniez ze wzgledu na znaczna osiowa podatno$¢ wyktadziny na
zginanie, mozna ja wprowadzi¢ do wnetrza odnawianego rurociagu poprzez niewielki wykop
punktowy. W przypadku przewodéw kanalizacyjnych, do wprowadzenia wykladziny
wykorzystane zostana istniejace studnie kanalizacyjne, unikajac w ten sposob wykonywania
prac ziemnych. Po wciagnigciu wykladziny do wngtrza odnawianego rurociagu, jej konce sa
uzbrajane w odpowiednie koncéwki podtaczeniowe, ktorymi do jej wngtrza doprowadzana
jest najpierw goraca para wodna a nastgpnie sprezone powietrze.



Odpowiednie podgrzanie rury para wodna wyzwala ,,pamig¢ ksztattu” tworzywa, na
skutek czego rura powraca do jej pierwotnego, okragtego ksztaltu. Nastgpnie do wngtrza rury
zamiast pary wodnej dostarczane jest sprezone powietrze, ktore uplastyczniong rurg
»~rozdmuchuje” na tyle, Ze zaczyna si¢ ona styka¢ z wewngtrzna powierzchnia odnawianego
rurociagu uzyskujac w ten sposob efekt ciasnego pasowania. Po jej schtodzeniu do
temperatury otoczenia uzyskuje si¢ nowy przewdd osadzony w starym, niesprawnym
rurociagu.

Zastosowana wyktadzina PE jest wyktadzing niezalezna, to nowy rurociag przejmuje w
catosci funkcje starego co oznacza, ze jest to niezaleznie dziatajacy rurociag o przewidywanej
trwatosci takiej samej jak typowa, zupelnie nowa instalacja.

UWAGA:

Przed przystapieniem do montazu wyktadziny nalezy dokladnie wyczysci¢ kanat.
Zaleca si¢ takze wykonanie kamerowanie dla odcinkéw, dla ktorych nie byto ono wykonane.

W czasie procesu renowacji nalezy unika¢ obecnosci wody (ktéra moze powodowac
zbytnie chlodzenie wyktadziny). Z tego powodu moze okaza¢ sig¢ niezbgdne (w zaleznosci od
sytuacji) zapobieganie:

- infiltracji wody przez $cianki istniejacej (starej) rury przez obnizenie poziomu wody
gruntowe;j,

- przedostawaniu si¢ wody (Sciekow) do wngtrza naprawianego odcinka rury przez:

- zbudowanie obejscia lub zamknigcia polaczenia z gtéwna magistrala,

- zablokowanie doplywu z podtaczen gospodarczo-bytowych.

Jakiekolwiek zauwazone w rurociagu przeszkody, ktore moglyby uniemozliwic¢
wlasciwe zainstalowanie rury wyktadzinowej, musza by¢ przed renowacja usunigte.

Bezposrednio przed rozpoczgciem instalacji rur wykladzinowych, rurociag musi by¢
odpowiednio oczyszczony. Do tych celéw moga by¢ uzyte wszystkie standardowe urzadzenia
do czyszczenia, takie jak zgarniacze (skrobaki), przepychacze i inne urzadzenia mechaniczne
lub wysokoci$nieniowe hydrodynamiczne urzadzenia czyszczace.

Po oczyszczeniu, z rurociggu powinny by¢ usunigte resztki wody oraz ostre, twarde
czastki o rozmiarach wigkszych od 10mm.

Podzial na odcinki rurociagu przeznaczonego do renowacji powinien by¢ dokonany z
uwzglednieniem nastgpujacych aspektow:

- maksymalna dtugo$¢ rury nawinigtej na bebnie wyznacza granicg dtugosci odcinka,

- para wodna winna by¢ dostarczana do najwyzszego punktu odcinka rurociagu; rura
powinna by¢ wciagana zawsze w kierunku nizej potozonego punktu odcinka i1 ten sam
kierunek ma mieé¢ przeptyw pary wodnej; wytwornica pary powinna by¢ usytuowana w
najwyzszym punkcie a weiagarka w najnizszym punkcie odnawianego odcinka rurociagu,

- przestrzen robocza wokot punktu startowego niezbedna do ustawienia wozka
bgbnowego (mniejsza powierzchnia) a nastepnie jednostki centralnej (wigksza powierzchnia)

- przestrzen robocza wokétl punktu koncowego niezbedna do ustawienia wceiagarki
(wigksza powierzchnia) a nast¢pnie separatora skroplin

W miejscach wystgpowania trojnikow, ciasnych ukow, armatury, przytaczy domowych
1 ewentualnie przykanalikow nalezy wykona¢ wykopy posrednie umozliwiajace
wykonywanie koniecznych prac montazowych. Wykonanie wykopéw winno by¢ zgodne z
aktualnymi przepisami.

Montaz punktow stalych

Punkty stale winny by¢ wykonane przed odcieciem koncéwek rury w studniach.
Poniewaz skurcz wzdluzny jest zjawiskiem oczywistym, to punkty stale winny by¢
zamontowane na rozszerzonym odcinku rury wykladzinowej najdalej jak to mozliwe od
$ciany studni.

Jezeli po 24 godzinach punkty state nie przesungly si¢ i oparly o $Sciany studni, to
konieczny jest montaz nowych punktow statych w bezposredniej bliskosci §ciany studni. Po
zamontowaniu punktow stalych mozna odcia¢ koncowki rury wyktadzinowej. Koncowki
najpierw odcia¢ w studni koncowej a nastgpnie w studni startowe;.

Prace wykonczeniowe na dnie studni
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Po wykonaniu renowacji w kinecie studni powstaje stopien o wysokos$ci
odpowiadajacej grubosci $cianki rury wykladzinowej Aby zapobiec niepozadanemu
osadzaniu si¢ zanieczyszczen nalezy przeprowadzi¢ prace adaptacyjne. W tym celu na dnie
kinety nalezy umiesci¢ odpowiednia tuping przygotowana z potowki rury PE 1 przytwierdzi¢
ja do dna studni przy pomocy kotkéw ustalajacych. Szczeliny pomiedzy tupina a rura
wykladzinowa nalezy zaspawac ekstruderem (zgrzewanie ekstruzyjne).

Kineta moze by¢ na nowo wyprofilowana takze przy uzyciu specjalnej zaprawy
cementowe;.

Odprowadzenie SciekOw na czas remontu

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie $ciekOw na czas remontu sieci. Do tego celu nalezy
wykorzysta¢ istniejace studnie jako przepompownie.

Tymczasowy rurociag ttoczny PEHD nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami.

Zastosowano podzial remontu sieci kanalizacyjnej w ulicach na odcinki umozliwiajace
kolejno odtaczenie od sieci kanalizacyjnej, podtaczenia zasilania tymczasowego, oproznienie
kanatow, wprowadzenie wyktadziny, wykonanie proby szczelnosci i powtérnego podtaczenia
do sieci kanalizacyjnej.

Uwaga !
Nalezy stosowaé tylko narzedzia z napedem pneumatycznym lub reczne! Nie wolno
uzywaé narzedzi z napedem elektrycznym!
Nalezy przestrzega¢ instrukcji montazu producenta.

PRZYLACZA DO BUDYNKOW

Przytacza do budynkéw projektuje si¢ modernizowac przez wprowadzenie wyktadziny
ciasnopasowanej interaktywnej PE. Jezeli przylacze jest wlaczone do studzienki to
wyktadzing nalezy wprowadzi¢ przez studzienke¢ bez wykonania wykopu. Jezeli natomiast
przykanalik wlaczony jest przez trojnik to nalezy wykona¢ wykop montazowy 2,0x1,5 m dla
wprowadzenia wyktadziny. Sposob wilaczenia przykanalika przedstawiono na rysunku.

Wyktadzina interaktywna jest podobna do niezaleznej, ma jednak ciensza $ciankg co
powoduje ze to istniejacy przykanalik przejmuje obciazenia zewngtrze, a wyktadzina
zapewnia szczelno$¢.

Po wyczyszczeniu rurociagu wykladzina interaktywna PE przeciagana jest przez jego
wnetrze. Po zamknigciu obu koncéw zaciskami do rur PE przez specjalng ztaczke wnetrze
rury napetniane jest woda lub sprezonym powietrzem. Utrzymywanie ci$nienia we wngtrzu
wyktadziny powoduje jej pelzanie i ostatecznie uzyskanie efektu ciasnego pasowania.

Prace w wykopie punktowym (technika tradycyjna)

W obrebie potaczenia kolektora z przykanalikiem nalezy wykona¢ wykop punktowy.
Rure przykanalika rozcia¢ w odlegtosci ok. 0,5 m od wlotu do kolektora. W rurze starego
kolektora wycia¢ odpowiednio duze okno (wysokos¢ potowy srednicy rury) lub usunaé caly
fragment rury. Do polaczenia przykanalika z rura wykladzinowa nalezy uzy¢ odcinka
standardowej rury PE o odpowiedniej $rednicy (jeden z koncéw przycigty stosownie do
powierzchni przenikania — kat 1 promien). Laczone powierzchnie winny by¢ oskrobane
cykling 1 odtluszczone przy pomocy odpowiednich tampondéw nasaczonych pltynem
czyszczacym. Do wykonania potaczen z rura wyktadzinowa (w tym i1 punktéw statych) nalezy
zastosowac zgrzewanie ekstruzyjne. Otwor wlotowy w rurze wyktadzinowej nalezy wykonac
pita wyrzynarka lub podobnym narzedziem. Jezeli przykanalik wykonany jest z tworzywa
sztucznego, to polaczenie mozna wykonaé przy uzyciu standardowych muf naprawczych
(nasuwek) 1 krotkiego odcinka rury. Jezeli przykanalik wykonany jest z materialow
tradycyjnych, to nalezy zastosowa¢ odpowiednie ksztaltki przejSciowe (np. tworzywo
sztuczne / kamionka).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
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zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

- okres$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okres$lenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera kontraktu/Inspektora Nadzoru
w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02 [22], PN-81/B-10725 [5] 1 PN-91/B-10728 [ ].

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworcg,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna 1 warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie wykonania przewodow i armatury,

- badanie szczelno$ci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

Stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

Aprobaty techniczne materialow

Przed wykonaniem badan jakosci materialdbw przez Wykonawce, Inzynier
Kontraktu/Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace aprobaty
techniczne wlasciwych instytucji i certyfikat lub §wiadectwo zgodnosci producenta

Produkty przemystowe beda posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru

Materiaty posiadajace certyfikaty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z SST to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

7. DOKUMENTY.

7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robot.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego Zapisy
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beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoéty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej i SST.

- uzgodnienie przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru harmonogramu robot.

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot.

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach

- uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru

- datg zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu.

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
koncowych odbioréw robot.

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

- stan pogody i1 temperatury powietrza oraz inne dane (np wilgotno$¢ powietrza)
w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym
w zwiazku z warunkami klimatycznymi.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot.

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot dane dotyczace jakosci
materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda
przedtozone Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig

Decyzje Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw orzeczenia o jako$ci materialdow recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny one by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

7.3. Pozostale dokumenty

Do dokumentow zwiazanych z robotami zalicza si¢ takze nastgpujace dokumenty
- protokoty przekazania placu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ zwiazana z robotami.

7.4. Przechowywanie dokumentéw.

Dokumenty zwiazane z robotami beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obowiazek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty beda zawsze dostgpne dla Inzyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru i1 przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznoS$ci od ustalen roboty podlegaja nastgpujacym etapom, dokonywanym przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi cze$ciowemu

- odbiorowi koncowemu (ostatecznemu)

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior tych robot polega na finalnej ocenie ilo$ci i1 jako$ci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior ten dokonywany bedzie w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu pracy.

Odbioru dokonuje Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru., a gotowos¢ danej czgsci
robot do odbioru zglasza Wykonawca odpowiednim wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru..

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru. na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
1 geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza oraz oceng wizualng w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesSciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot

8.4. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie
o tym fakcie Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.. Odbiér koncowy robot nastapi
w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru. zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa
w punkcie 1.12.5.

Odbioru koncowego robot dokona Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. w
obecnosci Wykonawcy Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robodt Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. zapozna si¢
z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, lub niezakonczenia pelnego zakresu robot, Inzynier Kontraktu/Inspektor
Nadzoru. przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robdét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze

robot zanikajacych 1ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego

zalecen,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z SST,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i $wiadectwa zgodno$ci wbudowanych materiatow,

- opinig¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan

1 pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z SST, - -

sprawozdanie techniczne.

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

- inne dokumenty wymagane przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru
Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robot,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

- zmiany wprowadzone w trakcie realizacji rob6t w stosunku do ustalen Dokumentacji

Projektowej i SST,

- datg rozpoczecia 1 zakonczenia robot

W przypadku, gdy wg Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie begda gotowe do odbioru koncowego, Inzynier
Kontraktu/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru konicowego robot

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru roboty
poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot
uzupetniajacych wyznaczy Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru.

Po wykonaniu wszystkich robdt poprawkowych i1 uzupetniajacych przeprowadzony
zostanie odbior ostateczny

9. Podstawy platnosci

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa ustalona w ofercie .Cena
zaproponowana przez Wykonawcg jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowe;j
zaptaty za wykonanie Robot wymienionych w p. 1.3 niniejszej specyfikacji.

Cena za wykonanie robdt obejmuje :

+ prace pomiarowe,

« wyznaczenie istniejacych urzadzen podziemnych na trasie realizowanych robot,

« zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi,

« wykonane tymczasowego zaopatrzenie posesji w wodg z istniejacych hydrantow
oraz tymczasowego odprowadzania §ciekdw.

« roboty ziemne

« pelne umocnienie $cian wykopow

« roboty montazowe sieci,

« wykonanie niezbgdnych prob i badan,

« zasypanie wykopow,

« odwiezienie gruntéw z wykopu poza Teren Budowy. Stanowia one wtasnos¢
Wykonawcy,

« uporzadkowanie terenu robot,
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- inwentaryzacj¢ powykonawcza robot.

+ odbudowe nawierzchni

« inspekcje kamera telewizyjna

« inne roboty niezb¢dne do wykonania robot

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru i
odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikoéw, barier, oznakowan
i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatel.
(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia
11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-62/6738-03,04,07 B e t on hydrotechniczny

15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe 1 niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

10.2. Inne dokumenty

- Katalog budownictwa
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KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci

kanalizacyjnych — 2003 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom I rozdz. 1V,
Arkady

1989 r. — Roboty ziemne.
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