Specyfikacja techniczna

Kanalizacja sanitarna ul: Pélnocna w Poddg¢bicach

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru kolektora kanalizacii sanitarnej w ulicy Péinocnej w Poddebicach.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej.

- kanat grawitacyjny z rur PVC -U lub réwnowaznych @ 250 - 291,7m

- kanat grawitacyjny z rur PVC -U lub réwnowaznych € 200 - 5163 m

- diugo$c¢ przewiertéw — 5 m

- ilo$é przetaczen przykanalikow sanitarnych - szt. 43

- w tym pod kolektorem deszczowym - szt. 21

- ilo$é studni kanalizacyjnych betonowych lub rownowaznych @ 1000mm — szt. 9

- iloé¢ studni kanalizacyjnych systemowych z PP @ 425mm — szt. 10

- ilog¢ tréjnikow PVC 250/160mm — szt. 5

- ilo$¢ tréjnikéw PVC 200/160mm — szt. 24

- minimalna glebokosé projektowanego rurociagu — 2,79m — studnia S1

- maksymalna gleboko$é projektowanego rurociagu — 4,05 m — studnia S14
W Specyfikacji Technicznej podane sa odnosniki do norm krajowych. Normy te winny by¢
traktowane jako integralna cze$é Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z
projektem budowlanym i Specyfikacjami. Na wykonawcy rob6t ciazy obowigzek
przestrzegania pozostatych norm krajowych, ktére dotycza wykonywanych prac objetych
Umowsg i stosowania postanowief na rowni z wszystkimi innymi wymogami zawartymi w
Specyfikacji Technicznej.
Wychodzi si¢ z zatozenia, iz Wykonawca wnikliwie zapoznal si¢ z tre§cig i wymaganiami

norm.




1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt wymienionych w p.1.1.

zwigzanych z :

o

o

Wykonaniem harmonogramu robdt na wykonanie kanalizacji sanitarne]
Zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich skladowanie z
zabezpieczeniem przed kradzieza ( ubezpieczenie placu budowy)

Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej i obstuga geodezyjna inwestycji
Wykonanie wykopoéw kontrolnych

‘Wykonanie przewiertu sterowanego o di. Sm w rurze stalowej ochronne)
wykonanie wykopow waskoprzestrzennych umocnionych odwéz nadmiaru ziemi
na wysypisko

wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych z PVC-U ze $cianka lita spelniajace
wymagania PN-EN 1401/1999 odporne na dichlorometan

wozenie przetgczen przykanalikc’;w z rur kanalizacyjnych PVC-U ze $cianka lita (
j.w.) odprowadzajacych §cieki sanitarne z budynkdéw do kanalizacji

wykonanie studni rewizyjnych dn 1000 mm lub opcjonalnie dn 425 mm z PP
(dotyczy studni okreslonych w projekcie)

odtworzenie nawierzchni do stanu przed budowa.

wykonanie projektu organizacji ruchu.

przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej kanalu po wykonaniu,

1.3. Okre§lenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw

sanitarnych

1.3.2. Kanalizacja ogdlnosplawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych

i sanitarnych

1.3.3. Kanaly

- kanal - budowla linjowa stanowiaca podziemny szczelny element o zamknigtym
przekroju poprzecznym stuzacym do grawitacyjnego odprowadzania $Sciekdéw — wg
PN -S-02204

- kanal sanitarny- kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych
-kanal ogélnosptawny — kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw opadowych

i sanitarnych




- Przykanalik — kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowej
- kanal zbiorczy — kanal przeznaczony do zbicrania éciekéw z co najmniej dwdch
kanalow bocznych
- kolektor gtéwny — kanal przeznaczony do zbicrania $ciekéw z kanatéw oraz z
kanatow zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika
- kanal nieprzetazowy — kanal zamknigty o wysokosci wewnetrzne] mniejszej nig
1,0m
1.3.4. urzadzenia — elementy uzbrojen:a sieci
- studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatéw
- studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatlamaniach
osi kanatu w planie na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych
- studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia
co najmniej dwoch kanalow doplywowych w jeden kanat odptywowy
- studzienka kaskadowa — studzienka kanalizacyjna z polaczeniem wykonanym w
formie pionowego przewodu( kaskady) ktérego wylot znajduje sie przy dnie
studzienki lub tuz nad nim, stosowana na przewodach kanalizacyjnych potozonych

na wyzszym poziomie.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektows,  Specyfikacjg  Techniczna i pbleceniami Kierownika, Inzyniera
kontraktw/Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w Danych Umownych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.

1.4.1 Dokumentacja, ktéra zostanie przekazana Wykonawey po przyznaniu Umowy.
Wykonawca otrzyma od Inwestora po otrzymaniu Umowy 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej (projektu budowlano-wykonawczego) na Roboty objete Umowa.

Dokumentacja Projektowa do przekazania przez Wykonawce




Wykonawca w ramach Ceny Umownej uzgodni nastepujaca dokumentacje:

Dokumentacj¢ powykonawczg wraz ze szkicami i mapa.

1.4.2. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Projektu/Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszezegolnione w chotby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci. _
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w Dokumentach Umownych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry zglosi Inwestorowi 1
Projektantowi do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
ST.

Dane okre§lone w Dokumentacji Projektowe] i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okredlonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji 1 podlegaé akceptacji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektows,
lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda

niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Dokumentacja Projektowa
a. Pelny Projekt budowlano — wykonawczy w posiadaniu Zamawiajacego do wgladu,

b. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcg w ramach Ceny Umownej,

Projekty organizacji ruchu na drodze powiatowej i drogach gminnych,

Projekty robdt ochronnych wszystkich urzadzen podziemnych znajdujacych sie
w bezposredniej strefie prowadzonych robdt, w przypadku gdy wystapi taka
koniecznosé i uzyska akceptacje zarzadzajacych oraz Inzyniera kontraktu/Inspektora
Nadzoru,
- Projekt organizacji robot,

- Harmonogram robdt /projekt/




1.4.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie 1 utrzymanie bezpieczenstwa na Placu Budowy

oraz robét prowadzonych poza placem budowy w trakcie realizacji Umowy az do zakonczenia i

odbioru koncowego robdt, a w szezegdlnosci do prowadzenia robdt w taki sposdb by zapewnic:

- warunki bezpiecznej pracy i pobytu osobom wykonujacym czynnosci zwiazane z
prowadzeniem robdt oraz osobom upowaznionym do przebywania na budowie

- zabezpieczy¢ Plac Budowy przed dostgpem osob postronnych

- prowadzenie robdt w taki sposob by maksymalnie ograniczy¢ straty w elementach
zagospodarowania terenu, uszkodzef w

nasadzeniach i drzewostanie, a takze w innych budowlach

Wykonawca uzyska protokdlarne przekazanie drogi od zarzadcy, upowazniajgce
zajecie jej na czas prowadzenia robét przy udziale Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca fakt rozpoczecia obwiesci publicznie co najmmniej na 3 dni przed fizycznym
przystgpieniem do prac w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontrakfu/Inspektorem Nadzoru.
Jednak wymagane sg w tym wzgledzie odpowiednie tablice informacyjne o powyzszym fakcie.
Tablice winny by¢ utrzymywane do pelnego zakonczenia budowy w naleznym stanie przez
Wykonawcg.

1.4.5. Wymagania i obowigzki Wykonawcy w stosunku do:

a. ochrony srodowiska : roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami

b. ochrony przeciwpozarowej : zgodnie z obowiazujacymi przepisami

¢. ochrona wlasnosci
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za naruszenie badZ uszkodzenie urzadzen
naziemnych i podziemnych.
W przypadku zaistnienia zdarzenia obowiazany jest na wiasny koszt i wlasnym staraniem
przywrocié pierwotny stan, a o powyzszym fakcie bezzwlocznie zawiadomi¢ InZyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru oraz Zarzadce, sporzadzi¢ stosowna dokumentacje w
sprawie

d. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
Na Wykonawcy ciazy obowiazek przestrzegania przepisoéw dotyczacych BHP w trakcie
prowadzenia robot

e. Ochrona i utrzymanie biezace robdt.




Na Wykonawcy spoczywa obowiazek nalezytego zabezpieczenia prowadzonych robdt w
tym elementow juz wykonanych badZ bedacych w trakeie montazu dotyczy to urzadzen,
materialdw itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za nie do momentu odbioru koncowego. W przypadku
wystapienia zdarzen w tym zakresie, Wykonawca o powyzszym winien powiadomié
Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru i odnotowaé w dokumentach budowy.

f. stosowanie si¢ do prawa i wymogdw innych przepisow.

Wykonawca robot jest zobowiazany do przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie

prowadzonvch robét. Nieznajomos€ przepisow nie zwalnia od odpowiedzialno$ei.

2. MATERIAYLY

Wykonawca robdt uzyje do wbudowania materiaty posiadajace stosowny atest, certyfikat lub

aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania. Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru
sprawuje pelny zakres kontrolny nad materiatami uzytymi do realizacji Umowy. Na jego zadanie
Wykonawca udostepnia pelng dokumentacjg, w tym takze ma prawo Zzada¢ przybycia
Przedstawiciela Producenta materiatéw celem udokumentowania i udzielenia wyjasnief na placu
budowy.

Inzynier Kontraktw/Inspektor Nadzoru swoim wpisem do dziennika budowy potwierdza zgodg
do zabudowania.

Materialy niedopuszczone do wbudowania winne bezzwlocznie by¢é usuniete przez

Wykonawce z placu budowy.

2.1. Wymagania ogdlne
Materialy musza posiada¢ atesty COBRTI Warszawa i posiada¢ decyzj¢ o dopuszczeniu do

stosowania w budownictwie .

2.2. Stosowane materialy

Do budowy kanalizacji sanitarnej przewiduje sig:

€ rury kanalizacyjne PVC-U klasy S SDR 34-{cianka lita , kielichowe, laczone na
uszezelke gumowo-wargows lub réwnowazne o srednicy 200-250 mm.
& rury kanalizacyjne PVC-U klasy S SDR 34-scianka lita , kielichowe, laczone na

uszczelke gumowo-wargowa lub réwnowazne o $rednicy 160 mm.




€ studnie rewizyjne, betonowe lub ré6wnowazne o $rednicy @ 1000 mm z betonu B-45
laczone na uszczelkg¢ gumowsa, z kineta w prefabrykowanym dnie, zelbetows plyta
stropowa 1 wlazem zeliwnym © 600 mm typu cigzkiego D400 z uchylng klapa na
zawiasach , roztwoér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R lub réwnowazny,
roztwér asfaltowy ,,ABIZOL P” lub réwnowazny, stopnie wlazowe zeliwne plaskie
odpowiadajace wymaganiom PN-74/H-74086 lub réwnowazne.

4 studzienki kanalizacyjne tworzywowe zbiorcze o $rednicy 425 mm ; kineta studzienki
z PP, lub réwnowazna, uszczelka, trzon studzienki rura gladka lub réwnowazna,
pokrywa zeliwna 40 T.

2.3, Rury kanalowe
Rury z tworzyw sztucznych PVC-U lite o §rednicy d=160 - 250 mm, zgodne z PN -74/C-
89200 sa stosowane gléwnie do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalikow.
Studnie kanalizacyjne i kinety DN 425mm ~ stosowane gléwnie na przylaczach domowych,

DN 1000 zelbetowe stosowane jako rewizyjne i potaczeniowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywaé jako wilazy Zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie drogi,

24. Skladowanie materialow

Rury kanalowe - rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji
lezacej jedno- lub wiclowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W
przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych nalezy ukladaé wyroby w pozycji
stojacej 1 jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest
zobowigzany ukladaé rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosdci i1 gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stosow lub

pojedynczych rur.

Kruszywo - kruszywo nalezy skladowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem Z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

Studnie kanalizacyjne 1 kinety skladowaé¢ w pozycjt pionowej, teren skladowania powinien

by¢ utwardzony i zabezpieczony przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Wykonawca jest




zobowigzany uklada¢ elementy studni wedlug poszezegdlnych grup, wielkosci i gatunkdéw w

sposOb zapewniajacy statecznoé¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegélnych elementdw.

2. SPRZET
Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek kotowych lub gasienicowych,
- spycharek ggsienicowych,

~ sprzetu do zageszczania gruntu,

- walcéw wibracyjnych samojezdnych,
~ pomp przeponowych spalinowych,

- samochodow dostawczych,

~ samochodéw skrzyniowych,

- samochodéw samowyladowczych

- zestawdw iglofiltrowych.

3. TRANSPORT
Rury i ksztaltki PCV-U.

Rury nalezy transportowac zgodnie z instrukcjg ich producenta. Z uwagi na specyficzne

wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zwroci¢ szczegoélna uwage na nastepujace
wymagania:
a) przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,
b) przewoz powinno si¢ wykonywaé przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C,
przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznosé¢ przy temperaturach
uemnych z uwagi na zwiekszong kruchoéé tworzywa,
¢) na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podkiadach drewnianych ,
d) wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢l m,
e) przy zatadunku 1 roztadunku rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac po pochylni,
1) przy diugosciach wiekszych niz dhugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze

przekraczaé 1 m.




Roztadunek rur wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widetkami.
Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostroznosci jak dla rur z PVC.

Studnie.

Studnie podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, nie moga
przesuwac si¢ po podiozu ani wzgledem siebie oraz stykac ze scianami $rodka

transportu. Ladunek powinien by¢ umocowany wylacznie niemetalowymi, najlepiej
parcianymi tasmami.

Ze wzgledu na cigzar studni betonowych @ 1000 zatadunek i roztadunek powinien odbywaé
sie mechanicznie, przy pomocy woézka widlowego. Niedopuszczalne jest zrzucanie studni z
pojazdu.

Wlazy zeliwne, pierscienie odciazajace oraz plyty nadstudzienne moga byé przewozone
dowolnymi srodkami transportu. Elementy nalezy podczas transportu zabezpieczyé przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego (1D400) oraz stozki i pokrywy betonowe moga by¢ przewozone

luzem.

Kruszywo.
Piasek i thuczen przewozone bgda samochodami samowytadowczymi i sktadowany na terenie

budowy w miejscu wyznaczonym przez Wykonawce.

4. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Na Wykonawcy spoczywa petna odpowiedzialno$¢ za realizacje robét zgodnie z Umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materialéw ich zgodnosé z Dokumentacja Projektows, wymaganiami
niniejszej ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz dyspozycjami InZyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Wykonawea ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wytyczenie w terenie elementéw robot,

ktore winny by¢ zgodne z projektem budowlanym.

Roboty przygotowawcze




Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru.

5.2. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszezelnienie stykdw.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej
projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie lub w
sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru. W gruntach skalistych dno
wykopu powinno byé¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od projektowanego poziomu dna.

5.3. Przygotowanie podloza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé z warstwy tlucznia
lub Zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lacznie z uloZzonymi saczkami
odwadniajacymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ily nalezy
wykona¢ podloze z pospdiki, zwiru lub tlucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

5.4. Roboty montazowe
Po wykonaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po dokonaniu

czesciowego odbioru technicznego wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30 m. W celu




zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegaé zasad budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i glebokosci
kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Przewody nalezy ukladaé zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 oraz PN-EN 1610:2002.
Rury z PVC-U nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza od 0 do +300C.
Przy ukladaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, na uprzednio przygotowanym podiozu,
nalezy:

- wstgpnie rozmieseié rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa, (do ktorej jest weiskany bosy koniec

nastgpnej rury) winna byé uprzednio obsypana warstwa ochronna 20 ¢m ponad

wierchy rury z wylaczeniem odcinkéw polaczenia rur.
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
skladowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwdch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy uktadach zawsze w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Rury z PVC-U nalezy laczyé za pomocy kielichowych
potaczen weiskowych uszezelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
W celu prawidlowego montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowal rury z PVC,
wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,
- ukosowanie bosych konicow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rur
pod katem 15°.Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonaé¢ wkladajac do welebienia kielicha
rury specjalnie wyprofilowang pierscieniows uszczelka gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do weiskania bosego kofica rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania polaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czolo
kielicha granicy wcisku oraz wspélosiowos¢ laczonych elementdw.
Po zakohczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego
przewodu zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem woda gruntows lub opadowa przez

zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.




Studnie

Montaz studni nalezy dostosowaé do wytycznych i zalecen ich producenta na
wypoziomowanym dnie wykopu umiescié¢ studnie. Do ustabilizowania studni

uzy¢ piasku (warstwa 20 cm). Ze wzgledu na duzg wage studni oraz gleboko$é wykopu
powinny byé opuszczane przy pomocy dzwigu.

Otwory wlotowe na okreslona srednice, nalezy wywiercié w miejscu zaznaczonym na
studzience przy pomocy specjalnej wyrzynarki do otworéw. Mozliwe jest wycinanie otwordw
w innych niezaznaczonych miejscach. Po wycigeiu otworéw nalezy zalozy¢ profilowana
uszezelke wlotowa. Wyloty studni nalezy laczyé bezposrednio z bosymi koficami rur
kanalowych. W celu ulatwienia montazu zfazowac rurg.

Przed wlozeniem rury z kiclichem nalezy oczy$cié i posmarowaé wewnetrzng powierzchnie
kielicha z uszczelka i zewngtrzng powierzchnie koncdéwki wylotu studzienki srodkiem
poslizgowym.

W sklad clementéw wienczacych studnie wchodza pierscienie odcigzajacy, zelbetowy

stosowa¢ w drogach, ptyta zelbetowa nadstudzienng oraz wtaz zeliwny
5.5. Proba szczelnoSci kolektora grawitacyjnego.

Po zakonczeniu montazu przewodu nalezy wykonaé prébe szczelnosei wraz z polaczeniami
dzielgc studzienkami kanalizacyjnymi zgodnie z PN-EN 1610..

Probe wykonujemy dzielac calo$é na odcinki (przyjeto jako odeinki ciagi miedzy studniami
kanalizacyjnymi).

Przyjeto réwniez badanie z uzyciem wody tzw. proba wodna.

Ci$nienie probne jest ci$nieniem wynikajacym z wypehienia badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym cisnienie to
nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Po wypelnieniu przewodu i/lub studzienek woda i wytworzeniu cinienia prébnego, moze by¢
konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji (zwykle wystarczy 1 h). Czas badan
powinien wynosi¢ 30 +- I min. '

Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z dokladnodcig do 1 kPa ciénienia prébnego, poprzez
uzupetnienie wody do maksymalnego poziomu.

Catkowita ilo§¢ wody uzupelnionej w czasie badania w celu speilnienia wymagan powinna
by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokosdcia stupa wody wymaganego ci$nienia probnego.

Wymagania dotyczace badan sa spelnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:




- 0,15 V/m2 w czasie 30 min dla przewodéw;

- 0,20 /m2 w czasie 30 min dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wlazowymi;

- 0,40 I/'m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych

Uwaga: m2 odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzonej

5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie tur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu.

Wskaznik zaggszczenia powinien byé zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem
Kontraktu/Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi
Kontraktuw/Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposdb prowadzenia Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja Projektowsa ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robdt jest zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Rob6t. Wykonawca

zapewni wlasnym staraniem niezbedny system kontroli materiatéw i rob6t losowo oraz na kazde

zadanie Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.

6.3. Dokumentacja z badan

Wykonawca bedzie obowiazkowo przekazywat Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru
kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz to przewiduje program
zapewnienia jakosci.

6.4. Atesty jakos$ci materialow




Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru dopusci do wbudowania materialy posiadajace atest
producenta, stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. Kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadad atest okreslajacy w sposSb jednoznaczny jej cechy.
6.5. Dokumenty budowy
6.5.1 Dziennik budowy
Jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonaweg w
okresie od rozpoczecia robét do konica okresu odpowiedzialnosci.
Odpowiedzialnos¢ za dziennik budowy i jego prowadzenie spoczywa na wykonawcy (jego
kierownik budowy).
Dziennik budowy musi by¢ prowadzony na biezaco, w ktérym odnotowywane bedzie na biezaco
przebieg prowadzonych robét. Prawo wpisu do dziennika budowy maja tylko osoby zgodnie z
obowiazujacymi w tej mierze przepisami. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane
do dziennika budowy beda przedkladane Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Instrukcje i polecenia Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta
do dziennika budowy obliguje Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.
6.5.2. Pozostale dokumenty budowy

a) pozwolenie na budowe (prawomocne)

b) protokoty przekazania terenu budowy

c) ewentualne umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

d) protokoly odbioru rob6t (odcinkéw robdt)

e) protokoly z narad i ustalen

f) korespondencja na budowie

g) atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, kontrolne wyniki badan

6.5.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Za przechowywanie dokumentéw na budowie odpowiedzialny jest Wykonawca, ktéry winien
stworzy¢ warunki dla bezpiecznego ich przetrzymywania. Zaginiecie jakiegokolwiek z

dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie zgodnie z prawem.




Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze udostepniane dla Inzyniera Kontraktu/Inspekiora

Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego.

6.6. Kontrola jako$ci wykonania wykopow.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopbéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z

wymaganiami w niniejsze) specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.

6.7. Kontrola zawigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej

Powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z norma PN-92/B-10735 i PN-EN 1610:2002.
Kontrola jakoéci robdt powinna obejmowaé nastepujace badania:

- zgodno$¢ z dokumentacja projektows,

- wykopy otwarte —metody wykonania, zachowanie warunkéw bezpieczenistwa pracy,
- podioze naturalne,

- zasyp przewodu,

- materialy,

- utozenie przewodu na podtozu,

- szczelnod¢ przewodu i studni na eksfiltracje 1 infiltracje.

- odtworzenie nawierzchni.

6.8. Dopuszczalne tolerancje

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze ni 0,1 m.,

- odchylenie grubos¢ warstw podloza nie powinno przekraczac + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé = 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolekiora od

osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT, PEATNOSCI

7.1 Odbiér czeSciowy.




Przy odbiorze czeéciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowana ze zmianami i uzupehieniami,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna byé mniegjsza niz
odieglosé miedzy studniami lub — w przypadku kolektora ttocznego — po utozeniu 200 m.
przewodu i przeprowadzeniu proby szczelnosci. Wyniki przeprowadzonych badan powinny
by¢ ujgte w formie protokoiéw i wpisane do dziennika budowy.

7.1.1. Zakres.

Qdbi6r robét ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania robét,

- podsypki, osypki oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- Zageszezenia gruntu nasypowego,

- jakoéci wbudowanych materialdw oraz ich zgodnoéci z atestami, aprobatami 1 normami,
- ulozenia przewodu,

- dtugoscei 1 srednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczen rur i studni,

- szczelnodei przewoddw i studni na infiltracje,

- materiatdw uzytych do zasypu i stanu i ubicia.

7.2. Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koficowym powinny byé przedstawione nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

- protokoly wszystkich odbioréw czesciowych,

- protokét badan szczelnosei calego przewodu (bezcisnieniowego i cisnieniowego),

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow,

-dokument potwierdzajacy odbidr pasa drogowego od zarzadcy drogi.

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow 1 obiektow na planach sytuacyjnych, wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna,

- dokumenty przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej kanan.
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja wraz z ewentualnymi zmianami wpisanymi do

dziennika budowy,

- realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,




- aktualno$¢ dokumentacji projektowanej-czy wprowadzono zmiany i uzupetnienia.

7.3. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci za wykonane roboty jest cena ryczitowa ustalona w ofercie .

Cena zaproponowana przez Wykonawcg jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania

dodatkowej zaplaty za wykonanie Rob6t wymienionych w p. 1.1. niniejszej specyfikacii.

Cena za wykonanie robdt obejmuje :

prace pomiarowe,
opracowanie organizacji ruch na czas budowy

zajecie pasa drogowego

wyznaczenie istniejacych urzadzen podziemnych na trasie realizowanych robdt,

zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi,

roboty ziemne

pelne umocnienie $cian wykopow
roboty montazowe sieci,

wykonanie niezbedanych préb i badan,

zasypanie wykopow,

odwiezienie gruntéw z wykopu poza Teren Budowy.

Wykonawey,

uporzadkowanie terenu robdt,
inwentaryzacj¢ powykonawcza, robot.
odbudowe nawierzchni

inspekcje kamera telewizyjna

inne roboty niezbgdne do wykonania Robdt

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy.

Stanowig one wihasno$é

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i




kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN124:2000 Zwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienic bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i

projektowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
PN-99/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe klasy B,C,D.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorkn winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskazZnika zageszczenia gruntu.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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