OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawy opracowania

Opracowanie dotyczy zakresu robdt budowlanych niezbednych do wykonania w celu
przystosowania istniejacego budynku polozonego na dzialce nr 88/2 i 105/1 w miejscowosci
Cigzkéw gm. Poddebice dla potrzeb Wiejskiego Centrum Integracji Spolecznej.

Inwestor: Gmina Poddebice
99-200 Poddebice ul. Lodzka 17/21

Omawiane przedsigwzigcie inwestycyjne obejmuje wykonanie nastepujacych sktadnikow
zadania:

1. Przebudowa i rozbudowa budynku gléwnego

2. Przebudowa budynku gospodarczego

3. Budowa wiaty na eksponaty wystawowe

4. Zbiornik sciek6éw z przylaczami kanallizacji

5. Utwardzone place i dojazdy, miejsca parkingowe i chodniki

6. Wewngtrzne przylacza wodne, elektryczne i cieptownicze

Niniejsze opracowanie dotyczy p. 2 — przebudowy budynku gospodarczego

Podstawe opracowania stanowia:

1. Decyzja o warunkach zabudowy nr GU.7331/111/2007 z dnia 01.10.2007 r wydana
przez Burmistrza Poddebic.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75/2002
poz. 690 — zmiana w Dz.U. nr 109/2004 poz. 1155).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego

4. Audyt Energetyczny nr 20/2007 opracowany w grudniu 2007 r przez P. Hieronima
Andrzejewskiego posiadajacego autoryzacje KAPE nr 14/97,

5. Polska Norma PN-EN ISO 6946 ,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r
cieplny i wspotczynniki przenikania ciepta. Metoda obliczania”

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. z dnia 11.07.2003 r)

7. Inwentaryzacja budowlana wykonana do celéw projektowych.

Uzgodnienia dotyczace rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych dokonane z
inwestorem

2. Stan istniejgcy

Budynek gospodarczy jest obiektem wolnostojacym polozonym w péhocnej czesci
dziatki. Posiada jedng kondygnach nadziemna, bez podpiwniczenia Dach plaski jednospadowy.

Wymiary w rzucie 8,50x6,77 + 5,00x7,54 m. Wysokos¢ pomleszczen 2,70 -3,10 m.

Fundamenty betonowe. Sciany zewngtrzne z cegly ceramicznej gr. 38 cm i pustakéw Alfa
gr. 24 cm. Sciany i §cianki wewnetrzne z cegly silikatowe;j.

Strop w postaci plyty Kleina na belkach stalowych. Dach drewniany krokwiowy pokryty
eternitem falistym.



Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku nie budzi zastrzezen.
Po wykonaniu prac budowlanych objetych niniejszym projektem obiekt moze byé
uzytkowany zgodnie z nowym przeznaczeniem.

3. Dane ogdlne

Celem projektowanej przebudowy jest utworzenie pomieszczen szatni i umywalni dla
uczestnikéw zawodéw sportowych. W budynku znajdzie si¢ takze pomieszczenie kotlowni ze
sktadem opatu i sala eksponatéw muzealnych.

Budynek poddany zostanie takze termomodernizacji, w ramach ktorej wykonane zostanie:
— docieplenie $cian zewngtrznych, posadzek i stropodachéw
— wymiana stolarki okiennej
— wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

W wyniku wykonania projektowanej przebudowy budynku docelowo uzyskane zostana
nizej wymienione pomieszczenia:

1 - Mag. sprzgtu sportowego 6,3 m2
2 - Skiad opatu 42 ~
3 - Kotlownia 6,4 -~
4 - Umywalnia 6,0 ~
5 - W 1,2 ~
6 - W 1,2 -
7 - Umywalnia 59 -
8 - Szatnia 70 ~
9 - Szatnia 7,0 »
10 - Sala ekspozycyjna 324 -

Razem pu 77,6 m2

Powierzchnia zabudowy: 95,2 m2
Kubatura obiektu: 320 m3

4. Opis projektowanych rozwigzan

Przebudowa pomieszcezen wewnetrznych

Rozebra¢ drewniane $cianki kabin ustgpowych. Wypehi¢ gruzobetonem doly ustepowe.
Uzupehi¢ $ciany i $cianki oraz wykona¢ nowe otwory wg projektu.

Komin kotlowni wymurowa¢ na uprzednio wykonanym fundamencie betonowym o
wymiarach 60x100x40 cm. Istniejacy komin wyprowadzi¢ ponad dach.

Nadproza nad projektowanymi do wykucia otworami drzwiowymi i okiennymi — z belek
zelbetowych typu L.19.

Wymiana pokrycia dachu

Po rozebraniu pokrycia lacznie z fatami nalezy:
— drewniane elementy dachu zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne posmarowanie $rodkiem
o wlasciwosciach grzybobdjczych i ognioochronnych
~ ulozy¢ na stropie projektowang izolacje z welny mineralnej

. Pokrycie dachu z blachy stalowej trapezowej powlekanej typu T20 na tatach
drewnianych.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia. Rynny i rury
spustowe metalowe z blachy powlekanej.
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Podbitki okapow listwami panelowymi z tworzywa.

UWAGA:

Rozbiérke 1 utylizacj¢ pokrycia dachowego z eternitu nalezy powierzy¢ jednostce
posiadajacej do tego uprawnienia w zakresie okreSlonym w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r ,,W sprawie sposobéw bezpiecznego uzytkowania oraz
warunkow usuwania wyrobow zawierajacych azbest” (Dz.U. nr 138 poz. 895).

Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa wg. zestawienia. Okna dwuszybowe jednoramowe z pcv.
Drzwi wewngtrzne plytowe. Drzwi wejsciowe i brama dwuskrzydlowa — metalowe.

Pozostate wymagania dotyczace okien i drzwi — patrz rys. nr 8.

Parapety okienne typowe z tworzywa.

Wszystkie wewngtrzne plaszezyzny $cian murowanych i stropéw wykonczyé tynkiem
cementowo — wapiennym gladkim.

Sciany pomieszczen nr 4, 5, 6,7, 819 oblozyé glazura do wysokosci 2,0 m..

Podloza i posadzki

W kotlowni ze skladem opatu wykona¢ posadzke cementows na podtozu betonowym.
W pozostatych pomieszczeniach posadzki z plytek gres.

Pod plytki nalezy wykona¢ podloze z piasku zaggszczonego i betonu, ulozyé izolacje
przeciwwilgociows i termiczng ze styropianu oraz szlichte wyréwnawcza wzmocniong siatka do
zbrojenia podlozy posadzkowych.

Zewnetrzne schody i podesty wejsciowe wylozy¢ ptytkami mrozoodpornymi.

Prace termomodernizacyjne

Docieplenie $cian zewnetrznych wykonane zostanie w systemie ATLAS STOPTER =z
zastosowaniem nizej wymienionych materiatéw:
~ styropian FS15 gr. 12 cm
~ tynk akrylowy ATLAS CERMIT N o granulacji 2 mm
~ tynk mozaikowy ATLAS DEKO M - do wykonficzenia powierzchni cokotu

Pozostale materialy — typowe dla przyjetego systemu docieplenia.

Przed przystapieniem do wiasciwych prac dociepleniowych nalezy wykonaé prace
przygotowawcze, a mianowicie:
a) odbié tynki odstajace lub stabo zwiazane z podiozem
b) uzupehié brakujace tynki na powierzchni $cian
c) usungé tuszczace si¢ warstwy farby
d) wzmocni¢ podloze poprzez zagruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT

Wilasciwe prace dociepleniowe nalezy wykonywaé w sposéb zgodny z zataczonym opisem
technologicznym.

Podokienniki wykona¢ z blachy plaskiej powlekane;.

Wszystkie narozniki $cian i o$ciezy otworéw zabezpieczy¢ katownikami ochronnymi.
Do wykonania tynkéw na powierzchni cokotu nalezy przystapi¢ dopiero po wykonaniu
przyleglych do budynku podestéw i opasek chodnikowych.

Kolorystyka tynkéw elewacji — do uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem obiektu

T~
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Docieplenie stropodachéw nastapi poprzez ulozenie na ich powierzchni warstwy welny
mineralnej gr. 15 cm.

Warstwy posdzkowe docieplone zostang plytami ze styropianu o grubosci 5 cm.

Wentylacia pomieszczen

W pomieszczeniach szatni, umywalni i w.c. zainstalowaé¢ wentylatory kanatowe o
wydajnosci 100 m3/h uruchamiane wytacznikiem oswietlenia.

Pozostale pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie.
Przewody wentylacyjne z rur pev §r. 110 mm. Wyprowadzenia przewodéw ponad dachem
zakofczone wywiewkami z kotpakiem.

Elementy zewnetrzne

Podesty wejsciowe i schody betonowe oblozone antyposlizgowymi i mrozoodpornymi
plytkami typu gres.

Nad drzwiami wejsciowymi zamontowaé tukowe daszki z plyt poliweglanowych o
wymiarach 1,00 x 1,30 m (2 szt)

Wokol budynku opaska szer. 50 cm z prasowanych piyt chodnikowych gr. 7 cm na
podsypce cementowo — piaskowej ograniczona obrzezami betonowymi o wymiarach 6x20 cm.

5. Zagadnienia ochrony cieplnej

Warstwy podlogowe zabezpieczone zostana izolacja w postaci styropianu gr. 5,0 cm. Do
izolacji uzy¢ styropian FS 20.
Sprawdzenie izolacyjnosci cieplne;j:

grubos¢ wspotczynnik _
d [m] A {W/mK] R=d/2

Rsi 0, ]. 70

szlichta cementowa , 0,040 1,00 0,040
styropian FS 20 0,050 0,04 1,250
beton 0,050 1,30 0,038
Rer 0,500

Suma R 1,998

U=1/R=1/1,998 = 0,50 < Upax = 1,00

Sciany zewnetrzne z pustakow Alfa gr. 24 cm + styropian gr. 12 cm . Wspdtczynnik
przenikania ciepta dla takiej $ciany wynosi jak nizej:

grubos¢ wspolczynnik R=d/%
d [m] A {W/mK]
Rgi 0,130
tynk cementowo - wapienny 0,040 0,82 0,049
Sciana z pustakow Alfa 0,240 0,60 0,400
styropian FS 15 0,120 0,04 3,000
Rsc 0,040
Ry
Suma R 3,619

U=1/R=1/3,619=0,28 < Upax =0,45
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Sciany zewnetrzne z cegly gr. 38 cm + styropian gr. 12 cm . Wspdlczynnik przenikania
ciepla dla takiej $ciany wynosi jak nizej:

grubosc wspOlczynnik _
d [m] A {W/mK] R=d/2
Rsi 0,130
tynk cementowo - wapienny 0,040 0,82 0,049
Sciana z cegly 0,380 0,720 0,528
styropian FS 15 0,120 0,04 3,000
Ry 0,040
Ry
Suma R 3,747

U=1/R=1/3,747 = 0,27 < Upax = 0,45

Stropodach Zelbetowy, ocieplony warstwa welny mineralnej gr. 12 cm.
grubosé wspotczynnik R

d [m] ) {W/mK] =/
R 0,100
tynk cementowo - wapienny 0,020 0,820 0,024
plyta zelbetowa 0,120 1,300 0,092
welna mineralna 0,150 0,045 3,333
Rse 0,040
Suma R 3,589

U=1/R=1/3,589=0,28 < Upax=0,30

6. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

6.1. Zagrozenie ludzi

Obiekt ze wzgledu na zagrozenie pozarowe ludzi kwalifikuje sie do kategorii ZL III
Budynek traktowany jest jako jedna strefa pozarowa o powierzchni 77,6 m2 — wobec
dopuszczalnej maksymalnej wynoszacej 8 000 m2.

6.2. Bezpieczenstwo konstrukeji

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C”, jednak ze wzgledu na to, iz budynek
posiada nie wigcej niz 2 kondygnacje nadziemne — przyjeto obnizenie wymaganej klasy
odpornosci ogniowej do poziomu ,,D”

Elementy konstrukcyjne i przegrody w budynku posiadaé beda nastepujace klasy
odpornosei ogniowe;j:

— $ciany konstrukcyjne z cegly gr. 40 cm - 3godz - NRO
— $ciany z pustakéw Alfa gr. 24 cm z obustronnym tynkiem - 2godz - NRO
— strop zelbetowy plytowy - 2godz - NRO

scianki dzialowe z cegly gr. 12 cm obustronnie otynkowane - 2 godz - NRO

Do wykonczenia wngtrz zastosowane zostang materialy niepalne (tynki cementowo —
wapienne, posadzki z plytek gres)

Powyzsze parametry kwalifikujg budynek do klasy odpornosci ogniowej ,,C” — wyzszej o
1 klas¢ w stosunku do wymagan..
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6.3. Drogi ewakuacyine

Wyjécia z pomieszczen prowadzg bezposrednio lub przez jedno pomieszczenie na na
zewnatrz budynku.
Maksymalna dtugo$¢ przejscia do wyjécia na droge ewakuacyjng nie przekracza 40 m.

6.4. Sprzet gasniczy

Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w postaci dwéch
gasnic o minimalnej pojemnosci $rodka gasniczego wynoszacej 2 kg lub 3 dm3. Gasnice nalezy
umiescié:

- wpom. nr 10 —1 szt
—  wkotlowni — 1 szt

6.5. Dojazdy, Zrédla wody do celéw p.poz.

Dojazd pozarowy zapewnia istniejacy zjazd z przyleglej drogi wiejskiej oraz projektowane
w sasiedztwie budynku drogi i place manewrowe.

Zaopatrzenie w wodg do celéw gasniczych odbywad sie bedzie z hydrantu zewnetrznego
znajdujacego si¢ przy zachodniej granicy dziatki w sasiedztwie pasa drogowego. Hydrant
podlaczony jest do wiejskiej sieci wodociagowej o srednicy 110 mm.

7. Wyposaizenie instalacyjne

Rozwigzania wyposazenia instalacyjnego obiektu ujete sa w odrebnych opracowaniach
projektowych z zakresu instalacji wod.-kan., c.o. i elektrycznych.

1
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Opis technologii
Technologia wykonania docieplenia w systemie ATLAS
STOPTER
APROBATA ITB nr AT-15-3662/2001 sporzadzit:
CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr ITB - 374/02 ‘ strona 1 z 1
APROBATA ITB nr AT-15-4947/2001 Data: >
CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr ITB 373/02 ata.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze, na ktérym bedzie mocowany system ATLAS STOPTER musi by¢ uprzednio oczyszczone z
brudu, kurzu, porostéw, luzno zwiazanych fragmentéw itp. czynnikéw powodujacych oslabienie
przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac si¢ odpowiednia no$noscia, dostateczng dia powstania
polaczenia klejowego z warstwa styropianu. Kryterium to spelniaja np. nie malowane Sciany betonowe,
sciany murowane z cegly ceramicznej, kamienia naturalnego, pustakow betonowych i Zuzlobetonowych,
itp. - takze jesli sa otynkowane nie osypujacym si¢ tynkiem cementowym i cementowo-wapiennym lub
oblozone dobrze przylegajaca, nie szkliwiona wykladzing ceramiczna. Podlozami nienosnyini, do ktérych
nic mozna przykleja¢ ocieplenia klejami mineralnymi sa np. éciany drewniane lub drewnopochodne,
Sciany oblozone wykladzinami z tworzyw sztucznych (np. siding) $ciany malowane produktami
bitumopochodnymi oraz podioza metalowe.

Nosno$¢ problematyczna posiadaja wszystkie podloza malowane, zwlaszcza gdy farby wykazuja
cechy pylenia lub tuszczenia si¢, ponadto $ciany surowe wykonane z materialéw silnie chlonacych wode
(np. gazobeton, cegla silikatowa oraz wszystkie Sciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi sie i
silnie nasigkliwymi. podtoza problematyczne nalezy przygotowaé do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nast¢pnie przez zagruntowanie emulsjag ATLAS UNI-GRUNT.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zalecamy
stosowanie tzw. listwy cokolowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od dohu,
Listwa jest aluminiowy ksztaltownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podloza
stalowymi kotkami rozporowymi.

PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Styropian nalezy przykleja¢ do podloza przy pomocy kleju ATLAS STOPTER K-20 lub ATLAS

' STOPTER K-10. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z
odmierzong iloscig wody (okolo 5-5,51) i wymieszaniu calosci mieszadlem wolnoobrotowym do uzyskania
Jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okolo 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W
przypadku bardzo réwnego podloza moima go nakladaé na cala powierzchni¢ plyty przy pomocy stalowej
pacy zgbatej.

W przypadku podioza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujacego odchytki od pionu, kiej
nalezy naklada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziows iloé¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana,

- & po docisnigciu plyty do podioza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Plyt¢ z nalozonym klejem nalezy kazdorazowo przylozy¢ do Sciany w wybranym miejscu i docisnaé
(dobi¢) do podloza. Boczne krawgdzie plyt ocieplajacych powinny do sicbie szczelnie przylegaé, a masa
klejaca nie powinna migdzy nie wnikaé. Plyty nalezy ukladaé z przewigzaniem zaréwno na powierzchni
Scian jak i na naroznikach. Grubo$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wickszych wkleslosciach
podioza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto.
Przy wigkszych odchyltkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach
styropianu o r6Znej grubosci,

Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazna czynnoscia w technologii
ocieplania metodg lekka-mokra, odpowiedzialng za koficowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacii
gladkicj, bez zaglebien i wypuklosci. Czynnosci pézniejsze nie daja zgodnej z technologia skutecznej
mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

KOLKOWANIE STYROPIANU

http://www.atlas.com.pl/atlas/architekt/technologia/ insstop.htm 03-12-09
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W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podloza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢ potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego
w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia i zaleznie od
rodzaju kolka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym
fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad powierzchni¢ a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu

PRACE DODATKOWE

Wykona¢ uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarka slusarka i obrobkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wkladki z siatki zbrojacej (min.
25x55 cm) W sasiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowy ch oraz innych otworéw elewacji.
Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajac np.
aluminiowy katownik ochronny.

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gladz z
kleju ATLAS STOPTER K-20, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu
atestowana siatka zbrojaca z widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez
kapiel ochronna, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.

Prace naleZy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z woda w sposob identyczny jak do przyklejania
styropianu.

Przygotowany material nalezy naciaga na sciang z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchm
pacg zgbatg 10/12 mm w bruzdy. Nalozony klej zachowuje odpowiednia plastycznos¢ przez okolto 10-30
minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy
bezposrednim naslonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopié i zaszpachlowaé na gladko siatke zbrojaca. Poszczegdlne
pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo z zakladem szerokoéci min. Scm. Minimalne otulenie siatki
wynosi Imm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO
wykonywad warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonef na
ociepleniu siatki!l. Po catkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach,
mozna przystapi¢ do wykonywania podkladu tynkarskiego.

WYKONANIE PODKEADU TYNKARSKIEGO ATLAS CERPLAST

Podklad tynkarski ATLAS CERPLAST jest materialem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go
stosowaC bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakladaé w jednej warstwie, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi
od 4 do 6 godzin. ATLAS CERPLAST moze shuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-
ciu miesi¢cy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycziych (zima) nie jest
mozliwe nalozenie tynkow

NAKEADANIE TYNKOW SZLACHETNYCH ATLAS CERMIT

Wyprawami w systemie docieplen ATLAS STOPTER sg cienko warstwowe tynki strukturalne
mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wlasciwosciami réznig si¢ ‘one sposobem
przy gotowania materialu do pracy.

Tynki polimerowe ATLAS CERMIT N i R sa produkowane i sprzedawanc w postaci gotowej do
uzycia pasty o wlasciwej konsystencji, ktérej nie wolno niczym rozrzedzaé ani zageszczac. Dostarczane sg
w plastikowych wiaderkach, nakladanic mozna rozpoczaé bezzwlocznic po otwarciu pojemnika i
przemieszaniu zawartosci.

Tynki mineralne ATLAS CERMIT SN i DR sa produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej
w papierowe worki po 25kg. Przygotowanie materialu polega na wsypaniu calej zawartosci worka do
odmierzonej, kazdorazowo tej samej ilosci wody (okolo 5-5,21) i dokladnym wymieszaniu mieszadlem
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wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Material jest gotowy do uzycia po okolo 5-10 minutach i
ponownym przemieszaniu.

Czynnosci nakladania i fakturowania zaréwno tynkéw mineralnych, jak i polimerowych przebiegaja
Jednakowo. Moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
naslonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

Material nalezy naciagaC na podloze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku $ciagnaé réwniez paca stalowa gladka do warstwy o
grubosci ziama. Zdejmowany materiat odkladaé do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje si¢ on
do dalszego uzycia. .

Wydobycie zadanej struktury tynkn odbywa si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagladzenie $wiezo nalozonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy
zaciera¢ ruchami okreznymi lub podluznymi - pionowymi albo poziomymi (zalenie od oczekiwanego
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagladzié¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciagniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy gléwnie od temperatury
powietrza i podloza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikna¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrécié uwage na zakup towaru z jednakowq datg
produkeji.
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