OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawy opracowania

Opracowanie dotyczy zakresu robot budowlanych niezbednych do wykonania w celu
przystosowania istniejacego budynku polozonego na dziatce nr 88/2 i 105/1 w miejscowosci
Cigzkoéw gm. Poddgbice dla potrzeb Wiejskiego Centrum Integracji Spoleczne;j.

Inwestor: Gmina Poddebice
99-200 Poddebice ul. Lodzka 17/21

Omawiane przedsiewzigcie inwestycyjne obejmuje wykonanie nastgpujacych skladnikow
zadania:

1. Przebudowa i rozbudowa budynku giéwnego

2. Przebudowa budynku gospodarczego

3. Budowa wiaty na eksponaty wystawowe

4. Zbiomnik sciekéw z przytaczami kanallizacji

5. Utwardzone place i dojazdy, miejsca parkingowe i chodniki
6. Wewngtrzne przylacza wodne, elektryczne i cieptownicze

Niniejsze opracowanie dotyczy p. 1 — przebudowy i rozbudowy budynku gléwnego

Podstawe opracowania stanowia;

10.

11.

12.

13.

14,

15.
16.

Decyzja o warunkach zabudowy nr GU.7331/111/2007 z dnia 01.10.2007 r wydana
przez Burmistrza Poddebic,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U nr 75/2002
poz. 690 — zmiana w Dz.U. nr 109/2004 poz. 1155).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Audyt Energetyczny nr 20/2007 opracowany w grudniu 2007 r przez P. Hieronima
Andrzejewskiego posiadajacego autoryzacje KAPE nr 14/97.

Polska Norma PN-EN ISO 6946 ,,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér
cieplny i wspéiczynniki przenikania ciepla. Metoda obliczania”

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 ¢
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz.U. z dnia 11.07.2003 1)

Inwentaryzacja budowlana wykonana do celéw projektowych.

Uzgodnienia dotyczace rozwiazan funkcjonalnych i materialowych dokonane z
inwestorem

2. Stan istniejacy

Aktualnie na terenie dziatki znajduja si¢ nizej wymienione skladniki zabudowy:

~ budynek gléwny (dawna straznica OSP)
— budynek gospodarczy

Dane dotyczace bedacego przedmiotem opracowania budynku glownego zawiera odrebnie
opracowana inwentaryzacja budowlana. Zawarta w nim ocena stanu technicznego wskazuje na
mozliwo$¢ przystosowania obiektu do zalozonych w projekcie celow.
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3. Warunki geotechniczne

Rozwigzania niniejszego projektu przewidujg wykonanie nowych taw fundamentowych
dla czgsci dobudowanej budynku.

W zwiazku z powyzszym zgodnie z rozporzadzeniem Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839) metoda odkrywkowsa dokonano
badan podloza gruntowego i poziomu wéd gruntowych.

Na terenie lokalizacji obiektu w poziomie posadowienia znajduja sie jednorodne grunty
piaszczysto - gliniaste o dobrych wlasciwosciach wytrzymaloéciowych  (okreslono
wytrzymato$¢ podloza na 1,5 at). Warstwy gruntu sa jednorodne i rownolegte do terenu — bez
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Zwierciadlo wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia.

Budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie
obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych
warunkach gruntowych,

4. Dane ogdlne

Celem projektowanej inwestycji jest utworzenie pomieszczen Wiejskiego Centrum
Integracji Spolecznej, ktére beda shuzy¢ nizej wymienionym ugrupowaniom i organizacjom:

— Ochotnicza Straz Pozarna — spotkania, szkolenia cztonkdw, proby i wystepy orkiestry

— Kolo Gospodyn Wiejskich — zebrania, préby zespolu piesni i tanca, szkolenia, pokazy,
nauka zapomnianych zawoddéw, kursy i konkursy kulinarne

— Klub Mlodziezowy ze sprzgtem muzycznym, komputerowym i urzadzeniami do zajed
sportowych

Dzigki realizacji niniejszego Projektu zapewnione zostanie miejsce do spotkan réznych
grup spolecznych, a tym samym -~ stworzone warunki do zaciesniania istniejacej wspdlpracy,
pobudzenia aktywnosci lokalnego $rodowiska oraz stymulowanie dziatan majacych na celu
kultywowanie miejscowych tradycji. Centrum stanowi¢ bedzie miejsce, gdzie kazdy =z
mieszkaficéw wsi bedzie mogt rozwijaé swoje zainteresowania oraz aktywnie wlaczyé sie w
ksztaltowanie i rozwdj swego miejsca zamieszkania.

Dla polepszenia warunkéw uzytkowania obiektu zaprojektowana zostala jego rozbudowa,
w ktdrej znajdzie si¢ magazyn podreczny i pomieszczenia socjalno — sanitarne personelu obshigi
kuchni.

Istniejace pomieszczenia kuchni zostana przebudowane w celu dostosowania do
okreslonych dla nich wymagan .

Zmodernizowane zostang takZe pomieszczenia sanitarne ogolnodostgpne z jednoczesnym
wydzieleniem w.c. dla 0s6b niepetnosprawnych.

Zgodnie z zyczeniem uZzytkownikéw obiektu likwidacji ulegnie podwyzszenie ze sceng
znajdujace si¢ w pomieszczeniu nr 7.

W oparciu o opracowany audyt energetyczny budynek poddany zostanie
termomodernizacji, w ramach ktérej wykonane zostanie:
— docieplenie $cian zewngtrznych, posadzek i stropodachéw
— Wwymiana pozostalej stolarki okiennej
—~ wykonanie w budynku instalacji centralnego ogrzewania
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W wyniku wykonania projektowanej przebudowy i rozbudowy budynku docelowo
uzyskane zostana nizej wymienione pomieszczenia:

Parter
1 - Hall wejsciowy 17,1 m2
2 - Pracownia komputerowa 253 -
3 - Przedsionek wejsciowy 2,8 »
4 - W.c. meski 73 -
5 - W.c. damski 76 -
6 - W.c. niepelnosprawnych 3,8 -
7 - Sala zajg¢ integracyjnych nr 1 118,3 -
8 - Salazajec integracyjnych nr 2 69,5 ~
9 - Zmywalnia 6,8
10 - Pom. podgrzewania positkow 14,3 »
11 - Korytarz 4,8 ~
12 - Pom. magazynowe 68 -
13 - Pom. porzadkowe 0,6 -
14 - Pokdj socjalny 99 -
15 - W.c. personelu 29 »
Razem pu 2972 m2
Pigtro ,
1 - Hall 9,9 m2
2 - Pracownia modelarska 252 -
3 - Pracownia robét recznych 27,7 -

Razem pu 62,8 m2

Ogolem pow. uzytkowa: 360,0 m2
Powierzchnia zabudowy: 375,8 m2
Kubatura obiektu: 2100 m3

3. Technologia zaplecza kuchennego

Charakferystyka ustug

Czgs¢ ustugowa budynku (pom. nr 9 i 10) przeznaczona bedzie do prowadzenia
dzialalnosci polegajacej na:
— serwowaniu napojéw i positkéw dla uczestnikéw zajeé w naczyniach
jednorazowego uzytku

- prowadzenia kurséw i konkurséw kulinarnych
Gotowe produkty dostarczane beda z zewnatrz i przechowywane w zamrazarkach.
Podgrzewanie i przygotowywanie dari do wydania odbywa¢ sie bedzie w sali nr 10.
Warunki pracy
Przyjeto, ze personel obstugi stanowi¢ beda 3 osoby (kobiety). Dysponowaé one beda

pokojem socjalnym (nr 14) oraz w.c. dla personelu (nr 15)
Ciepta woda centralna dostarczana z projektowanej kottowni zlokalizowanej w budynku

gospodarczym.
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Wyposazenie technologiczne

Zestawienie sprzgtu kuchennego zamieszczone jest na rzucie parteru (rys. or 3).

Kuchenki i taboret gazowy zasilane gazem z butli.

Nad miejscem ustawienia kuchenek i taboretu zamontowany zostanie okap wentylacyjny z
wyciagiem wyposazonym w wentylator dachowy Q = 700 m3/godz (np. typu FEN-160 firmy
UNIWERSAL)

Usuwanie odpadéw

Zuzyte naczynia jednorazowe umieszczane beda w szczelnych koszach, skad okresowo
wynoszone bgda na zewnatrz do pojemnikéw na odpady.

6. Opis projektowanych rozwiazan

Rozbudowa budynku

Powstanie poprzez dobudowanie do czesci sciany péinocnej budynku parterowe;
przybudoéwki o wymiarach 5,75 x 5,15 m

Fundamenty $cian czgsci dobudowanej wykonane zostang w postaci lawy betonowej o
szerokosci 25 cm zbrojonej wieficem z 4-ch pretéw fi 12 ze stali zebrowanej 34GS.

Sciany zewngtrzne z pustakéw Alfa gr. 24 ¢cm 2z ociepleniem styropianem gr. 14 cm,
Scianki dziatowe z ceramicznych bloczkéw Pd gr. 8 cm. Scianki pom. or 13 z plyt gipsowo —
kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym,

Strop drewniany belkowy z podsufitka z plyt gipsowo — kartonowych.

Dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej z krokwiami opartymi na murach i platwi
posredniej. Murtaty zakotwi¢ w wieficach $rubami M12 co 1,5 m.
Pokrycie dachu z powlekanej blachy trapezowej — jak pozostata cz¢sé budynku.

Wszystkie drewniane elementy stropu i dachu przed wbudowaniem nalezy zabezpieczyé
poprzez dwukrotne posmarowanie Srodkiem o wladciwodciach grzybobdjczych i
ognioochronnych. Dodatkowo zabezpieczyé jw. rdwniez miejsca obrabiane w trakcie montazu.

Przebudowa pomieszczen sanitarnych

Po rozebraniu istnigjgcych $cianek dzialowych wykonaé nowe z ceramicznych bloczkéw
Pd gr. 8 cm wg projektu. Scianki kabin ustepowych systemowe z piyt laminowanych.

Istniejacy poziom posadzki podwyzszyé w celu zréwnania z poziomem posadzek w
pozostatych pomieszczeniach.

Likwidacja sceny

Do rozebrania podloga sceny, strop oraz $ciany okalajace. Znajdujace si¢ pod scena
zaglebienie wypehi¢ zageszczong podsypka piaskows do poziomu spodu podloza betonowego.

Przebudowa $cian

W scianie migdzy pomieszczeniami nr 7 i 8 zamontowaé pod stropem nadproze z 2-ch
belek dwuteowych 200, nastgpnie rozebraé czesé Sciany — jak na rys. nr 3.

Uzupelnienia Scian istniejacych z cegly pelnej ceramiczne;.

Nadproza nad projektowanymi do wykucia otworami drzwiowymi i okiennymi — z belek
zelbetowych typu L19.

Przebudowa schoddw

Istniejace schody zabiegowe rozebraé lacznie z murowanymi $cianami podpierajacymi.

Projektowane schody zelbetowe monolityczne wachlarzowe z phyta gr. 10 cm o szerokosci
bieg6w 1,0 m — konstrukcja wg rys. nr 12.

Stopnie i policzki schodéw oblozone schodowymi ptytkami gres.
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Balustrady schodéw z rur i pretéw metalowych chromoniklowanych wg wzoru
ZamieszczZonego na rys. nr 6.

Wymiana pokrycia dachu

Dach czgsci istniejaeej posiada konstrukeje drewniang z krokwiami opartymi na murach i
platwi posredniej. Pokrycie z plyt azbestowo — cementowych falistych na latach drewnianych.

Po rozebraniu pokrycia facznie z latami nalezy:
— zamontowa¢ pad balkonem projektowane wsporniki metalowe
— wszystkie drewniane elementy dachu zabezpieczyé poprzez dwukrotne posmarowanie
srodkiem o wlasciwosciach grzybobéjezych i ognioochronnych
— ulozy¢ na stropie projektowana izolacje z welny mineralnej

. Pokrycie dachu z blachy stalowej trapezowej powlekanej typu T20 na latach
drewnianych.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia. Rynny i rury
spustowe metalowe z blachy powlekane;j.

Podbitki okapéw listwami panelowymi z tworzywa.

UWAGA:

Rozbiorkg 1 utylizacj¢ pokrycia dachowego z eternitu nalezy powierzyé jednostce
posiadajacej do tego uprawnienia w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r ,,W sprawie sposobéw bezpiecznego uzytkowania oraz
warunk6w usuwania wyrobéw zawierajacych azbest” (Dz.U. or 138 poz. 895).

Pochyinia dla 0séb niepelnosprawnych
Projektowana pochylnia usytuowana zostata przy $cianie frontowej budynku z wjazdem na
podest wejsciowych schodéw zewnetrznych.

Plyta pochylni betonowa gr. 10 cm wzmocniona posadzkows siatka zbrojeniowa, Warstwe
spadkowa pod plyta wykonaé z gruzobetonu,

Powierzchnie zewngtrzne $cian wyprawié tynkiem mozaikowym — tak, jak cokét budynku.

Balustrady z rur stalowych $r. 32 i 40 mm z chromoniklows powloka galwaniczna, Naroza
pochwytdéw balustrad wyokraglone kolanami hamburskimi.

Jezdnie 1 spoczniki pochylni wylozyé plytkami gres o fakturze antyposlizgowej.

Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa wg. zestawienia. Okna dwuszybowe jednoramowe z pov.
Drzwi wewngtrzne plytowe. Drzwi wejsciowe — metalowe.

Pozostale wymagania dotyczace okien i drzwi — patrz rys. nr 11.

Parapety okienne typowe z tworzywa.

Uwaga: ilos¢ okien oznaczonych symbolem 01 ustalono przy zalozeniu, Ze jedno z nich po
wymontowaniu z parteru przeniesione zostanie na pigtro.

Tynki i okladziny wewnetrzne

Wszystkie wewngtrzne plaszezyzny $cian murowanych wykoficzyé tynkiem cementowo —
wapiennym gladkim.

Sciany pomieszezen nr 3, 4, 5, 6, 9,10, 12, 14 i 15 (na parterze) oblozyé glazura do
wysokodei 2,0 m..
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Podloza i posadzki

Aktualnie w budynku wystepuja rézne rodzaje posadzek: z plytek ceramicznych, lastrico
wylewane, wykladziny pcv i podiogi drewniane.

Docelowo projektowane jest ulozenie we wszystkich pomieszczeniach jednolitych
posadzek z plytek gres.

W zaleznodci od miejsca w budynku zasosowane zostang nizej wymienione technologie
wykonania posadzek:

1. W czgdei dobudowanej pod plytki nalezy wykonaé podloze z piasku zageszczonego i
betonu, ulozy¢ izolacje przeciwwilgociowa i termiczna ze styropianu oraz szlichte wyréwnawczg
wzmocniong siatka do zbrojenia podtozy posadzkowych.

2. Istniejace podlogi drewniane rozebraé wraz z legarami. Na istnigjacym podiozu
betonowym utozy¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa i termiczna ze styropianu oraz szlichte
wyrdwnawcza wzmocniong siatka do zbrojenia podtozy posadzkowych

3. W pomieszczeniach sanitamych i w hallu wejsciowym nalezy ulozyé warstwe
styropianu i szlicht¢ wyréwnawcza w celu zréwnania poziomu posadzek z poziomem w
sasiednich pomieszczeniach.

4. W poziomie pigtra piytki nalezy ulozyé bezposrednio na istniejacym podiozu
betonowym.

3. Zewngtrzne schody i podesty wejsciowe oraz nawierzchnie balkonu wytozyé plytkami
mrozoodpornymi. '

Prace termomodernizacyjne

Docieplenie Scian zewnetrznych wykonane zostanie w systemie ATLAS STOPTER z
zastosowaniem nizej wymienionych materialdw:
— styropian FS15 gr. 14 cm
— tynk akrylowy ATLAS CERMIT N o granulacji 2 mm
— tynk mozaikowy ATLAS DEKO M - do wykonczenia powierzchni cokotu

Pozostate materialy — typowe dla przyjetego systemu docieplenia.

Przed przystapieniem do wlasciwych prac dociepleniowych nalezy wykomaé prace
przygotowawcze, a mianowicie:

e) odbid tynki odstajace lub stabo zwigzane z podlozem

f) uzupelni¢ brakujace tynki na powierzehni $cian

g) usunaé luszczace sig warstwy farby

h) wzmocni¢ podloze poprzez zagruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT

Wlasciwe prace dociepleniowe nalezy wykonywaé w sposéb zgodny z zataczonym opisem
technologicznym.

Podokienniki wykona¢ z blachy plaskiej powlekane;j.
Wszystkie narozniki $cian i odciezy otworéw zabezpieczyé katownikami ochronnymi.

Wystajace ponad dach partie $cian pokry¢ tynkiem zacieranym z akrylowych mieszanek
szlachetnych.

Do wykonania tynkéw na powierzchni cokolu nalezy przystapié¢ dopiero po wykonaniu
przylegltych do budynku podestéw i opasek chodnikowych.

Kolorystyka tynkéw elewacji — do uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem obiektu

Docieplenie stropodachéw nastapi poprzez ulozenie na ich powierzchni warstwy weiny
minerainej gr. 18 cm.

Warstwy posdzkowe docieplone zostang plytami ze styropianu o grubosci 5 cm.
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Wentylacja pomieszczen

Wentylacja sal zaje¢ integracyjnych (or 7 i 8) mechaniczna za pomoca 5-ciu wentylatoréw
dachowych typu FEN-160 o wydajosci Q=700 m3/h kazdy. Przy kubaturze sal wynoszacej 710
m3 dziatanie wentylacji zapewni: 5 x 700 : 710 = 5 wymian powietrza na godzine.

Uruchamianie wentylatoréw wylacznikami instalacji elektryczne;.

W okresach bezczynno$ci wentylatoréw ich przewody shuzyé beda do wentylacji
grawitacyjnej.

W pomieszczeniu nr 10 nad kuchenkami gazowymi zainstalowaé okap z wentylatorem
typu FEN-160 o wydajoéci Q=700 m3/h

W pomieszczeniach sanitarnych nr 4, 5, 6, 1 15 zainstalowaé wentylatory kanalowe o
wydajnosci 100 m3/h a w pom. nr 9 o wydajnosci 200 m3/h - uruchamiane wylacznikiem
o$wietlenia.

Pozostate pomieszczenia wentylowane grawitacyjnie.

Przewody wentylacyjne z rur pev ér. 110 mm. Wyprowadzenia przewodéw ponad dachem
zakonczone wywiewkami z kolpakiem.

Elementy zewnetrzne

Podesty wejsciowe i schody betonowe oraz nawierzchnia piyty balkonowej oblozone
antyposlizgowymi i mrozoodpomymi plytkami typu gres.
Balustrada balkonowa z rur i pretow chromoniklowanych wg wzoru zam. na rys. nr 6

Nad drzwiami wejsciowymi zamontowaé lukowe daszki z plyt poliweglanowych o
wymiarach: 1,20 x 3,00 m (1 szt) oraz 1,20 x 1,50 m (2 szt)

Istniejacy drabing zewngtrzna zdemontowag i zamontowaé nowa wykonana zgodnie z rys.
or 14,

Wokot budynku opaska szer. 50 cm z prasowanych plyt chodnikowych gr. 7 cm na
podsypce cementowo — piaskowej ograniczona obrzezami betonowymi o wymiarach 6x20 cm.

7. Zagadnienia ochrony cieplnej

Warstwy podlogowe zabezpieczone zostans izolacja w postaci styropianu gr. 5,0 cm. Do
izolacji uzyé styropian FS 20,
Sprawdzenie izolacyjnosci cieplnej:

grubos$é wspolczynnik | R=d/%
_ d [m] A {W/mK]

R 0,170

szlichta cementowa ' 0,040 1,00 0,040
styropian FS 20 0,050 0,04 ! 1,250
beton 0,050 1,30 0,038
Ry 0,500

Suma R _ 1,998

U=1R=1/1,998 = 0,50 < Uy = 1,00

Sciany zewnetrzne przybudéwki murowane z pustakéw Alfa gr. 24 cm + styropian gr. 14
cm . Wspolczynnik przenikania ciepla dla takiej $ciany wynosi jak nizej:

At




grubosc wspotczynnik R

d [m) A {W/mK] =d/x

Rgi 0,130
tynk cementowo - wapienny 0,040 0,82 0,049
Sciana z pustakéw Alfa 0,240 0,60 0,400
styropian FS 15 _ 0,140 0,04 3,500
Rec | 0,040

Ry |
Suma R 4,119

U=1/R=1/4,119=0,24 < Upy =045

Stropodach Zelbetowy, ocieplony warstwa welny mineralnej gr. 18 cm.

grubosc wspoélczynnik R=d/}
d m] A {W/mK]

Ry 0,100

tynk cementowo - wapienny 0,020 0,820 0,024
strop zelbetowy DMS 0,240 1,300 0,184
welna mineralna 0,180 0,045 4,000
Rs. - 0,040

Suma R 4,348

U=1/R=1/4348=0,23 < Upx=0,30

Sciany zewnetrzne — docieplenie styropianem gr. 14 cm - zgodnie z audytem
energetycznym.

8. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

8.1. Zagrozenie ludzi

Projektowany obiekt shuzyt bedzie do okresowych zgromadzen uczestnikéw zajed
kulturalaych.

Przewidywana normatywna liczba uczestnikow zajeé:

-pom.nr2 - do 10 osdb

-pom.nr7i8 - lacznie do 100 os6b
- pomieszczenia na pietrze - do 10 oséb

W poziomie parteru zaklada si¢ mozliwosé przebywania pojedynczych osb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich,

Uwzgledniajac powyzsze obiekt ze wzglgdu na zagrozenie pozarowe ludzi kwalifikuje sie
do kategorii ZL I (parter) i ZL I (pigtro)

Budynek traktowany jest jako jedna strefa pozarowa o powierzchni 360 m2 — wobec
dopuszczainej maksymalnej wynoszacej 8 000 m2.

8.2. Bezpieczenstwo konstrukcii

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,,B”, jednak ze wzgledu na to, iz budynek
posiada nie wigcej niz 2 kondygnacje nadziemne — przyjeto obnizenie wymaganej klasy
odpornosci ogniowej do poziomu ,,C” (parter) oraz ,,D” (pietro)
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Elementy konstrukcyjne i przegrody w budynku posiadaé beda nastepujace klasy
odpornoéci ogniowej:
— Sciany konstrukcyjne z cegly gr. 55¢cm = - 4godz - NRO
— $ciany konstrukcyjne z cegly gr. 40 cm - 3godz - NRO
~ Sciany z pustakow Alfa gr. 24 cm z obustronnym tynkiem - 2godz - NRO
— podciagi zelbetowe szer. 40 cm - 4 godz
- strop Zelbetowy gestozebrowy z pustakami betonowymi - 3 godz - NRO
— Scianki dzialowe z cegly gr. 12 cm obustronnie otynkowana - 2 godz - NRO
- dach czgéci dobudowanej - krokwie drewniane z drewna impregnowanego ognioochronnie
z zabezpieczeniem od spodu plytami gipsowo — kartonowymi ognioodpomymi gr. 12,5 mm -
30 min - NRO

Do wykoniczenia wnetrz zastosowane zostang materialy niepalne (tynki cementowo —
wapienne, posadzki z plytek gres)

Powyzsze parametry kwalifikujg budynek do klasy odpornosci ogniowej ,.B” w poziomie
parteru i,,C” w poziomie pigtra — wyzszej o 1 klase w stosunku do wymagan.,.

8.3. Drogi ewakuacyjne

Wyjscia z pomieszczeni prowadza na drogg ewakuacyina, ktéra spelnia hall wejsciowy
(parter) i klatka schodowa (pigtro). Z pomieszczenia nr 8 dodatkowo prowadzi bezposrednie
wyjscie na zewngtrz,

Maksymalna diugosé przejécia do wyjscia na droge ewakuacyjna nie przekracza 40 m.

8.4. Sprzet gasniczy

Projektowany obiekt nalezy wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy w postaci czterech
gasnic o minimalnej pojemnosci $rodka gasniczego wynoszacej 2 kg lub 3 dm3. Gasnice nalezy
umiescié:

- w hallu wejsciowym —1 szt

— w sali nr 8 przy drzwiach wyjsciowych — 1 szt

— na scianie korytarza w czg$ci dobudowanej — 1 szt
— na$cianie pigtra w klatce schodowej — 1 szt

W pomieszezeniu nr 1 (hall wejsciowy) zainstalowany zostanie hydrant przeciwpozarowy
w szafce nasciennej o Srednicy 25 mm z wezem polsztywnym o wydajnosci co najmniej 1
dm3/sek — rozwigzanie ujgte w branzowym projekcie instalacyjnym.

W branzowym projekcie instalacji elektrycznych znajduja sie rozwigzania o$wietlenia
ewakuacyjnego w pomieszczeniach nr 1, 7 i 8 a takze gléwnego wylacznika przeciwpozarowego
i instalacji odgromowej.

8.4. Dojazdy, zrodia wody do celow p.poz.

Dojazd pozarowy zapewnia istniejacy zjazd z przyleglej drogi wiejskiej oraz projektowane
w sasiedztwie budynku drogi i place manewrowe.

Zaopatrzenie w wodg do celéw gasniczych odbywac sie bedzie z hydrantu zewnetrznego
znajdujacego si¢ przy zachodniej granicy dziatki w sasiedztwie pasa drogowego. Hydrant
podiaczony jest do wiejskiej sieci wodociagowej o srednicy 110 mm,

9. WypesaZenie instalacyjne

Rozwigzania wyposazenia instalacyjnego obiektu ujete sg w odrebnych opracowaniach
projektowych z zakresu instalacji wod.-kan., ¢.o. i elektrycznych.
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WYTYCZNE

dotyczace wykonywania prac rozbiérkowych pokrycia dachowego z plyt azbestowo —
cementowych

Podstawa: Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r w sprawie sposobéw

bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobow zawierajqcych azbest (Dz.U, Nr
138 poz. 895)

1. Prace polegajace na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest mogg byé wykonywane
wylacznie przez. wykonawcéw posiadajacych odpowiednie wyposazenie techniczne do
prowadzenia takich prac oraz zatrudniajacych pracownikéw przeszkolonych w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materialéw zawierajacych azbest

2. Wykonawcy prac powinni posiadaé zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci, w wyniku
ktérej powstaja odpady niebezpieczne

3. Wykonawca prac zobowiazany jest do:
— izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie odpowiednich oston
— ogrodzenie terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegloéci od traktow
komunikacyjnych dla oséb pieszych — nie maiejszej niz 1 m przy stosowaniu oston
— zastosowania odpowiednich $rodkéw technicznych celem zmniejszenia emisji wiékien
azbestu
— umieszczeniu tablic ostrzegawczych o tresci:

UWAGA! ZAGROZENIE AZBESTEM
OSOBOM NIE UPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY

4. Prace zwigzane z usuwaniem wyrobéw zawieraj geych azbest musza by€ prowadzone w tald
Sposob, zeby wyeliminowaé uwalnianie azbestu lub co najmniej zminimalizowaé pylenie do
dopuszczalnych wartosci stezen regulowanych przepisami szczeg6lnymi. Zapewnienie tego
wymaga:

— nawilzania woda wyrobéw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem
i utrzymywania w stanie wilgotnym przez caly czas pracy ,

— demontazu calych wyrobéw (plyt) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to
technicznie mozliwe

5. Wykonawca prac zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest z obiektow i
urzadzen budowlanych zobowigzany jest do skladowania wszystkich zdemontowanych
wyrobéw oraz ich czedci w opakowaniach, w osobnym pomieszczeniu zabezpieczonym
przed dostgpem oséb niepowolanych. Materialy te powinny by¢ opakowane w foli¢ o
grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm i oznakowane zgodnie z zalaczonym wzorem

6. Po wykonaniu prac polegajacych na usunieciu wyrobéw zawierajacych azbest o lacznej
powierzchni nie przekraczajacej 500 m2 wykonawca prac ma obowigzek zloZenia
wiascicielowi obiektu budowlanego pisemnego oswiadczenia, 7e prace te zostaly wykonane
z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych, a caly teren robot zostat
prawidiowo oczyszczony z azbestu.

7. Przygotowanie wyrobéw i odpadéw zawierajacych azbest do przewiezienia na miejsce
utylizacji nalezy wykonaé w sposéb eliminujacy emisje widkien azbestowych do powietrza
przez: °
— szczelne opakowanie wyrobéw i odpadéw w folig polietylenowa
— utzymywanie w czasie pakowania wyrobéw i odpadéw w stanie wilgotnym
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8. Na opakowaniach z wyrobami i odpadami zawierajacymi azbest nalezy umiescié
oznakowanie wg zalaczonego wzoru

9. Transport wyrobéw zawiergjacych azbest winien odbywagé

si¢ z zachowaniem przepis6w
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r , Prawo o ruchu drogowym”

10. Utylizacje wyrobéw i odpadéw azbestowo — cementowych mozna zleci¢ firmie EKO-
BORUTA, 95-100 Zgierz ul. Barwnikowa 5/9 - lub innej posiadajacej stosowne uprawnienia

W zalaczeniu: wzér oznakowania wyrobow azbestowych

ma#/inz. Wacfaw Dudek
r. bud. nr 20/Lb/70

Poidlelice ul. Grunwaldzka 2/7 f:prerR:ff %gEAJ- Iz budownictwa
tel. 604 141 758 286 ue F" bud.nr4137/g9

1pkt1i2, 57/87
89-200 Poddebice, ul. Poiyg iowa 4;1 7
tel. {043) 578 20 B8, 684 05a-241

-
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Dziennik Ustaw Nr 138 — 4903 — Poz. 895

Zalaeznik nr 2

Oznakowanie wyrobéw i odpadéw zawierajacych azbest

0,4 Hj

UWAGA!
ZAWIERA AZBEST!

Wdychanie pylu azbestu
stanowi’
niebezpieczenstwo
dla zdrowia !

Postepuj zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy

1. Oznakowanie wedtug wyzej zamieszczonego wzoru powinno byé umieszczane na opakowanijach lub
(w przypadku wyrobdw nie opakowanych} na samych wyrobach.

2. OZnako.wa'nie powinno spetniaé nastepujace wymagania:
1) wysokosé znaku powinna wynosic co najmniej 5 cm, a szerokosé co najmniej 3 cm,

' 2) gbrna CZgs$¢ powinna zawieraé biatg literg ,a" na czarnym tie; dolna €zese powinna zawieraé czytelny napis
koforu biatego lub czarnego na czerwonym tle, o tresci , UWAGA! ZAWIERA AZBEST! Wdychanie pyfu azbe-

stu stanowi niebezpieczeristwo dia zdrowial Postepuj zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i hi-
gieny pracyl”,

3) jezeli produkt zawiera krokidolit, wyrazy ,ZAWIERA AZBESTI” nalezy zastgpic wyrazami , ZAWIERA AZBEST
— KROKIDOLIT!",

4) jezeli oznaczenie jest w formie nadruk

u bezposrednio na produkcie, wystarczajgce jest oznaczenie jednoko-
lorowe na kontrastrujgcym kolorze tta

r

5) oznakowanie odpaddw réini sig od oznakowania wyrobdw dopiskiem ,, Odpady”.

3. Oznakowanie opakowan powinno mie¢ forme etykiety, trwale przytwierdzonej do opakowania, lub bez-
posredniego nadruku na opakowaniu.

4. Wyroby nie opakowane, zawierajgce azbest, powinny mie¢ oznakowanie w formia etykiety, trwale przy-
twierdzonej do wyrobu, (ub bezposredniego nadruku na wyrobie.

5. Etykiety i napisy na nich zamieszczone oraz nadruki powinny by¢ trwate {(nie ulegajace zniszczeniu, zwtasz-
cza pod wplywem warunkow atmosferyeznych i czynnikow mechanicznych).
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Opis technologii

Technolegia wykonania docieplenia w systemie ATLAS
STOPTER

APROBATA ITB nr AT-15-3662/2001 sporzadzit:
CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr ITB - 374/02 ‘ derona 121
APROBATA ITB nr AT-15-4947/2001 Data. SO

CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr ITB 373/02 -

PRZYGOTQOWANIE PODLOZA

Podloze, na ktérym bedzie mocowany system ATLAS STOPTER musi by¢ uprzednio OCZYSZCZONE Z
brudu, kurze, porostéw, luzno zwiazanych fragmentéw itp, czynnikéw powodujacych oslabienie
przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowaé si¢ odpowiednia nosnoscia, dostateczng dla powstania
polaczenia klejowego z warstwa styropianu. Kryterium to speiniaja np. nie malowane Sciany betonowe,
Sciany murowane z cegly ceramicznej, kamienia naturalnego, pustakéw betonowych i zuzlobetonowych,
itp. - takze jeéli sa otynkowane nic osypujacym si¢ tynkiem cementowym i cementowo-wapicnnym lub
oblozone dobrze przylegajaca, nie szkliwiona wykladzina ceramiczma. Podlozami nienosnymi, do ktorych
nie mozna przyklejaé ocieplenia kicjami mineralnymi sa np. sciany drewniane lub drewnopochodne,
sciany oblozone wykladzinami z tworzyw sztucznych (np. siding) sciany malowane produktami
bitumopochednymi oraz podloza metalowe. .

Nosnos¢ problematyczng posiadaja wszystkie podloza malowane, zwlaszcza gdy farby wykazmja
cechy pylenia lub luszczenia si¢, ponadto dciany serowe wykonane z materialéw silnie chlonacych wode
(np. gazobeton, cegla silikatowa oraz wszystkie Sciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi sie i
silnie nasiagkliwymi. podioza problematyczne naleZy przygotowaé do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczeniec mechaniczne i zmycie, a nastgpnic przez zagruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zalecamy-
stosowanie tzw. listwy cokolowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od dohw
Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przckrojem do grubosci styropianu, mocowany do podloza
stalowymi kolkami rozporowymi.

PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Styropian nalezy przyklejaé do podioza przy pomocy kleju ATLAS STOPTER K-20 lub ATLAS

STOPTER K-10. Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z

: odmierzong iloscia wody (okolo 5-5,51) i wymieszaniu calosci mieszadlem wolnoobrotowym do uzyskania
jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okolo 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W
przypadku bardzo réwnego podioza mozna go naklada na cala powicrzchnie plyty przy pomocy stalowej
pacy zgbatej.

W przypadku podloza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujacego odchylki od pionu, klgj
nalezy naklada¢ tzw_ metoda punktowo-krawgdziows ilosé kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana,
& po docisnigciu plyty do podloza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Plyte z nalozonym klejem nalezy kazdorazowo przylozyé do sciany w wybranym miejscu i docisnaé

padioza wynosié do 25-30mm z Jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklcjonej powierzchni netto,
Przy wigkszych odchylkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach
styropianu o réinej grubosci.

Operacja wyrownywania nierdwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynnoscig w technologii
ocieplania metods lekka-mokra, odpowiedzialng za koficowy efekt zmierzajacy do uzyskania elewacji
gladkiej, bez 2aglebien i wypuklogci. Czynnosci péiniejsze nie daja zgodnej z technologia skutecznej
mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

KOEKOWANIE STYROPIANU -
http://www.atlas.com.pI/atIas/architekt/technoIogia/insstop.htm 03-12-09
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W zaleinosci od wysokosci budynku rodzaju podloza, strefy klimatycznej itp. moze Zajs¢ potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego
w tlodci od 4 do 8 szt/m2. Osadzié dyble, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocicplenia i zalesnie od
rodzaju kotka wbija¢ Iub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja Zadoym
fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad powierzchni¢ a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest uszkodzenic straktury styropiann

PRACE DODATKOWE

Wykonat uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarka $lusarka i obrobkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wkiadki z siatki zbrojace] (min.
25x35 cm) W sgsiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacii.
Wykonaé ewentualne wzmocniepia naroinikow budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajac np.
aluminiowy katownik ochronny.

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gladz z
kleje ATLAS STOPTER K-20, w ktorym zostaje zatopiona specjalnic przeznaczona do tego celu
atestowana siatka zbrojaca z wldkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez
kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej.

Prac¢ npalezy rozpoczynaé od wymieszania kleju z woda w sposdb identyczny jak do przyklejania
styropiama.

Przygotowany materiat nalezy naciagaé na sctang z jednoczesnym formatowaniem Jego powierzchni
pacq zgbaty 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednia plastycznosé¢ przez okolo 10-30
minut w zaleinosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, Diatego nalezy unikaé pracy przy
bezposrednim nastoneczaienin i silnym wielrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopié i zaszpachlowa¢ na gladko siatke zbrojaca, Poszczegdlne
pasma siatki ukfadaé pionowo Iub poziomo z zakladem szerokosci min. 5cm. Minimalne otulenie siatki
wynosi lmm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. NIE WOLNO
wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!. Po calkowitym wyschniccin warstwy zbrojongj, tj. nie wczesniej niz po 2 dmach,
mozna przystapi¢ do wykonywania podkiadu tynkarskiego.

WYKONANIE PODKEADU TYNKARSKIEGO ATLAS CERPLAST

Podklad tynkarski ATLAS CERPLAST Jest materiafem o konsystencji gestej Smictany. Nalezy go
stosowaé bez rozcieiczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naklada¢ w Jednej warstwie, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleinie od warunkéw atmosferycznych { wynosi
od 4 do 6 godzin. ATLAS CERPLAST mo3ze shuzyé jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-
ciu miesigcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych wanmkow atmosferycznych (zima) nic jest
maozliwe nalozenie tynkow

NAKLADANIE TYNKOW SZLACHETINYCH ATLAS CERMIT

Wyprawami w systemie docieplen ATLAS STOPTER sq cienko warstwowe. tynki strukturalne
mineralne lub polimerowo-akrylowe. Poza indywidualnymi wlasciwosciami ré7niq si¢ one sposobem
przy gotowania materiatu do pracy.

Tynki polimerowe ATLAS CERMIT N i R s3 produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do
uzycia pasty o wlasciwej konsystencii, ktérej nie wolno niczym rozizedzaé anj zageszczad. Dostarczane sa
w plastikowych wiaderkach, nakladanie mozna rozpocza¢ bezzwlocznie po otwarciu pojemnika i
przemicszanin zawartosei.

Tynki mineralne ATLAS CERMIT SN i DR sa produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej
W papierowe worki po 25kg. Przygotowanic materiatu polega na wsypaniu calej zawartosci worka do
odmierzonej, kazdorazowo tej same] ilosci wody (okolo 5-5,21) i dokladnym wymieszaniu mieszadlem

http://www.atlas.com.pl/ammhmhitekt/technologia/insstop.hml 03-12-09
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wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Material jest gotowy do uzycia po okolo 5-10 minutach i
ponownym przemieszaniu. '

Czynnosci nakladania i fakturowania zaréwno tynkéw mineralnych, jak i polimerowych przebiegaja
Jednakowo. Moga byé prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu, _

Material palezy naciagaé ma podioze Tozprowadzajac go rownomiernie w cienkicj warstwie przy
pomacy pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku Sciagnaé rowniez pacq stalowa gladka do warstwy o
grubosci ziarna. Zdejmowany material odkladaé do pojemnika roboczego. Po przemicszanin nadaje sic on
do dalszego uzycia. '

zaciera¢ ruchami okreznymi lub podiuinymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagladzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciagniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguly od 5 do 30 minut, Zalezy glownie od temperatury
powietrza i podloza, wilgotnosci, nastonecznicnia oraz wiatru.

Aby uniknaé powstawania widocznych cieni nalezy zwracié uwagg na zakup towaru z jednakows datg
produkcii.
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